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2 KODY CPV
KODY CPV
71000000-8 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71000000-9 — Ustugi profesjonalne w zakresie architektury i inzynierii
71220000-6 — Ustugi projektowe
71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71327000-6 — Ustugi projektowania konstrukcji nosnych
79932000-6 — Ustugi projektowania wnetrz
71221000-3 — Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

Grup a Nazwa

robot

452 roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgsci

453 roboty instalacyjne w budynkach

454 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektoéw budowlanych
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3 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Przedmiotem opracowania jest realizacja zadania w systemie zaprojektuj-wybuduj, polegajacego na
wykonaniu: dokumentacji projektowej budowlanej, uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowe,
dokumentacji projektowej wykonawczej , a nastgpnie na podstawie opracowanej i zaakceptowanej dokumentacji
projektowej wykonanie robot budowlanych polegajacym mi. na:

e  Zaprojektowanie i wykonie rozbiorek w niezb¢dnym zakresie,

e  Zaprojektowaniu przebudowy istniejacego budynku w niezbednym zakresie okre§lonym w
czgsci graficznej opracowania dla potrzeb utworzenia dziennego centrum wsparcia dla
dorostych 0s6b niesamodzielnych a nastepnie wykonanie wszelkich niezbednych prac
budowlanych wymaganych z punktu osiagnigcia celu jakiemu maja stuzy¢.

e  Zaprojektowaniu i wykonanie niezbg¢dnej infrastruktury technicznej zakresie niezbgdnym dla
potrzeb prawidtowej realizacji zadania,

Podstawe wyceny prac projektowych i budowlanych stanowig wszystkie dokumenty przetargowe, jako
nierozerwalna cato$¢. Dane, wymagania i iloSci wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zostaty ujete w catej dokumentacji.

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wlasne materiatdow, sprz¢tow, urzadzen, systemow i inne oraz
przedstawione nazwy producentdow stanowia jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu okreslenia
wymogow jakosciowych im stawianych

3.1UWAGI DOTYCZACE POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO

Zgodnie ze zmiang ustawy - Prawo zaméwien publicznych oraz ustawy o odpowiedzialnos$ci za
naruszenie dyscypliny finanséw publicznych z dnia 7 kwietnia 2006r. (Dz.U. 2006 poz.551), ustawa Prawo
zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U. 2013 poz. 907), art. 29 ust. 3- wszystkim
wystepujacym w niniejszej dokumentacji wskazaniom znakow towarowych nalezy przypisaé wyrazy ..lub

réwnowazny”.

Wszelkie zmiany dotyczace uzytych w projekcie materialow, zalozen montazowych i innych
przyjetych w projekcie rozwiazan, nalezy bezwzglednie uprzednio uzgodnié¢ na piSmie z
projektantem. Dzialania niezgodne z powyzszym bedg stanowily naruszenie praw autorskich do projektu,
tym samym na naruszajacym spocznie odpowiedzialno$¢ przewidziana ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631) oraz innymi ustawami szczeg6lnymi,
w tym ryzyko zwiazane z dochodzeniem swoich roszczen przez projektanta na drodze postepowania
sadowego.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywacé niescistosci lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, w celu dokonania
odpowiednich zmian, poprawek lub uzupelnien.

Na wszystkie proponowane zmiany oferent musi uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajacego.
Proponowane zmiany nie moga powodowa¢é pogorszenia warunkéw wynikajacych z istniejacej
dokumentacji technicznej.

Oferent zobowiazany jest do dokonania wizji lokalnej placu budowy celem ujecia w ofercie
wszelkich kosztow wynikajacych ze sporzadzenia dokumentacji projektowej, organizacji i wykonania
robét, organizacji placu budowy, transportu wielkogabarytowego, wywozu gruzu i nieczystosci lokalizacji
innych niezbednych elementéw placu budowy itp. oraz wszystkie zwiazane z tym pochodne, jak
pozwolenia, wylaczenia, zajecie pasa, rozbiorki, uwzglednienie ewentualnych intereséw osob trzecich itd.
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Do wyceny nalezy rowniez przyjac¢ koszt likwidacji placu budowy, uprzatni¢cia terenu, przywrdcenia
stanu pierwotnego

HARMONOGRAM

Generalny Wykonawca przygotuje harmonogram prowadzenia prac budowlanych i zwiazanej z
nimi organizacji pracy. Harmonogram zostanie opracowany na podstawie dokumentacji projektowej, w
ktorej okre§lona zostala kolejnos¢ realizacji poszczegolnych faz robot budowlanych.

Harmonogram powinien zawiera¢:

Charakterystyke robot oraz ich zasadnicze parametry,

Projekt zagospodarowania placu budowy,

Zestawienie ilosci robot,

Rozwigzanie metod i systeméw wykonywania robot,

Inne opracowania niezbedne do prawidlowej organizacji i zapewnienia, jakosci danego rodzaju robot.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robdt nalezy uwzglednic:

Warunki réwnoczesnego wykonania dwoch lub kilku rodzajow robét na odcinkach
przylegajacych do siebie tak, aby nie kolidowalo to z rownocze$nie wykonywanymi robotami innych
rodzajow i aby roboty nie byly wykonywane réwnocze$nie w dwoch poziomach jeden nad drugim, bez
nalezytego zabezpieczenia mozliwosci wykonywania roboét na nizszym poziomie,

Potrzebe zastosowania §rodkow ochronnych przy wykonaniu robot, przy ktérych bezpieczenstwo
pracownikéw lub innych os6b mogloby by¢ zagrozone.

Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych nalezy uzyska¢ od wlasciwego organu
administracji panstwowej pozwolenie na budowe lub pozwolenia na wykonywanie okreslonych robét
zgodnie z aktualnymi przepisami.

Generalny Wykonawca jest zobowiazany przewidzie¢ i wykorzystaé wszelkie wylaczenia
obszaréw z uzytkowania na przeprowadzenie dodatkowych prac z mozliwym wyprzedzeniem. Obszary
moga by¢ wylaczane na krotko w porozumieniu z Zamawiajacym na podstawie przygotowanego
harmonogramu.

Za wplyw na funkcjonowanie obiektu uznaje si¢ miedzy innymi:
Konieczno$é wylaczenia z uzytkowania wybranych pomieszczen
Konieczno$¢ wylaczenia zasilania w media

Tymczasowa zmiana sposobu ewakuacji
UWAGI DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

Najpo6zniej na 14 dni przed przystapieniem do robot, Wykonawca winien dostarczy¢ niezbedne
probki materialowe do akceptacji. Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ dane od producenta
dotyczace stosowanych produktéw, wraz z instrukcja wykonania i odpowiednimi atestami i certyfikatami.
Dobrane materialy, faktury, kolory wszelkich elementéw, stosowanych materialéw powlokowych,
malarskich, elementow konstrukcyjnych, mocowan, elementow maskujacych i innych widocznych
elementéw wykonczeniowych muszg by¢ zaprezentowane i zaakceptowane.

Probki bazowe prezentowane do akceptacji nalezy wykonaé w formacie A4, zaopatrzy¢ w etykiety
z nazwa dostawcy/producenta, numerem seryjnym, nazwg materiatu i miejscem na pisemna akceptacje
oraz na podpis wykonawcy.
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Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w
ktorych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowiazuja wymagania stawiane
w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z
instrukcjami producentéw materialow i wyrobow.

Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zachowujac duza ostrozno$¢ i warunki b.h.p..

Podczas realizacji rob6t nalezy uwzgledniaé instrukcje producenta materialow oraz przepisy
zwiazane i obowiazujace, w tym réowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia
norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, §wiadectw dopuszczenia
niewyszczego6lnionych w niniejszej dokumentacji a obowiazkowych do stosowania, Wykonawca ma
obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

Wszystkie prace wykonawcze muszg by¢ prowadzone w sposéb skoordynowany w oparciu o
znajomo$¢ calej dokumentacji projektowej wszystkich branz, do czego zobowigzany jest generalny
wykonawca. Wszystkie prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ w kolejnosci wynikajacej z logiki realizacji
obiektu w dostosowaniu do specyfiki poszczegélnych branz i prac. Wszystkie prace nalezy prowadzié w
sposéb zapewniajacy nie niszczenie weze$niej wykonanych elementéw.

W czasie realizacji rob6t budowlanych przestrzegaé nalezy wymagan zawartych w Zalaczniku Nr
3 do Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Prace wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ w sposob niezagrazajacy istniejacemu obiektowi. Dobér
technologii rozbiérki nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru przed przystapieniem do jej wykonywania.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych kierownik budowy zobowiazany jest do sprawdzenia
calo$ci dokumentacji projektowej, sprawdzenia miejsc krzyzowania si¢ oraz styku poszczegdélnych
instalacji i substancji budowlanej. W razie wyst¢powania Kkolizji nieujawnionej w dokumentacji- nalezy
miejsca kolizyjne zglosi¢ inspektorowi nadzoru i projektantowi przed przystapieniem do wykonawstwa.
Wszelkie prace wynikajace z konieczno$ci demontazu elementéow kolidujacych wykonanych bez
koordynacji z innymi branzami i bez zgloszenia inspektorowi nadzoru beda obciazaly wykonawce. W
takiej sytuacji kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania w formie szkicu wysokoSciowego
(lub lokalizacyjnego) sieci kolidujacych, z podaniem ich parametréw wymiarowych, wysokosciowych lub
lokalizacyjnych, wynikajacych z projektu oraz zastanych w miejscu wykonawstwa, projektant jest
zobowiazany, po otrzymaniu w/w informacji, do niezwlocznego uzgodnienia rozwigzania projektowego,

Zmiany, konieczne do wprowadzenia w trakcie realizacji (wynikajace z warunkéw zastanych w
istniejacej substancji budowlanej, z optymalizacji przyjetych rozwiazan technicznych, lub w celu
uniknigcia kolizji) podlegaja uzgodnieniu przed wykonawstwem, z kierujacymi pracami wszystkich
branz, na ktére mogq mie¢ wplyw, a nastepnie z generalnym projektantem,

Zmiany realizacyjne, wywolujace konieczno$¢ zmian w dokumentacji w zakresie nieobjetym
nadzorem autorskim beda przedmiotem oddzielnych regulacji prawnych,

Wykonawcy i dostawcy urzadzen lub technologii sa zobowiazani do zapewnienia odpowiedniej,
jakos$ci i trwalo$ci oraz wymaganych przez Zamawiajacego i ustalonych w kontrakcie parametrow
technicznych i technologicznych dostarczanych produktow. Jezeli rozwiazania projektowe okreslaja te
parametry w sposob niewystarczajacy, zbyt ogolny, niezgodny z obowiazujacymi przepisami
szczeg6lnymi, wymaganiami Zamawiajgacego lub zasadami wiedzy technicznej, wykonawca jest
zobowiazany do dokonania niezbednych wyjasnien lub uzgodnien przed rozpoczeciem prac,

Kazda partia materialu powinna by¢ dostarczona na budowe z kopig certyfikatu lub deklaracji
zgodno$ci, stwierdzajacej zgodno$é wlasciwosci technicznych z wymaganiami podanymi w normach i
aprobatach technicznych. Material dostarczony bez tych dokumentéw nie moze by¢ stosowany.
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Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia na budowe aktualnych atestow i certyfikatow na
wszystkie zastosowane materialy budowlane, zgodnych z wymogami ustawy Prawo budowlane i
rozporzadzen wykonawczych, normami polskimi i UE oraz wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w
kontrakcie,

Elementy budowlane i rozwiazania systemowe powinny posiadaé¢ dokumenty potwierdzajace
wymagana w projekcie klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydana przez uprawnione
jednostki naukowo badawcze,

Wykonawca zobowiazany jest do pozyskania ,,danych techniczno- ruchowych” oraz , karty
zgodnosci produktu” dla wszystkich zastosowanych urzadzen wymagajacych tego typu dokumentéw /dla
celow odbiorowych/,

Przed przystapieniem do odbioréw i rozruchéw obowigzuje wykonanie dokumentacji
powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy (z zalaczeniem
niezbednych certyfikatéw i uzgodnien oraz innych dokumentéw wymaganych dla wbudowanych
materialow, urzadzen lub technologii przez przepisy prawa budowlanego, normy i normatywy),

Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej (w sklad, ktorej
wchodza: odbiér koncowy oraz odbiory cze$ciowe prac zanikajacych) potwierdzanej protokolarnie.

Jezeli odbierany zakres prac wykonywany byl przez niezaleznych wykonawcéw lub
podwykonawcéw réznych branz, to ich umocowani przedstawiciele winni uczestniczy¢ w takich odbiorach
technicznych,

Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia w/w procedury takze z udzialem
upowaznionych przedstawicieli dostawcow urzadzen lub technologii, jezeli jest niezb¢ednym warunkiem
uzyskania gwarancji,

Ekipy wykonawcze wykonujace poszczegolne prace powinny byé przeszkolone z technologii
producenta, co powinno by¢ potwierdzone odpowiednim certyfikatem

Wykonaweca jest zobowiazany do przeprowadzenia rozruchéw i regulacji wszystkich urzadzen i
instalacji, do ich czasowej eksploatacji we wspolpracy z odpowiednimi stuzbami inwestora w celu
sprawdzenia poprawnosci ich wykonania i funkcjonowania. Regulacje wszystkich instalacji uznaje si¢ za
zakonczona po pelnym jej uruchomieniu oraz po uzyskaniu parametrow technicznych i technologicznych
zalozonych w projekcie ( pisemnym potwierdzeniu w protokolach rozruchowych),

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji uzytkowania obiektu w rozbiciu na
poszczegllne branze oraz do zapewnienia niezbednego szkolenia i instruktazu przedstawicieli przyszlego
uzytkownika obiektu- wraz z pokazem i przetestowaniem wszystkich jego elementow. Instrukcja powinna
zawieraé:

Opis pracy instalacji,

Wymagane ustawienie,

Opis wymaganych parametrow,

Opis typowych stanoéw awaryjnych i sposob postepowania w stanach awaryjnych,
Wytyczne eksploatacyjne i przegladowe,

Specyfikacja warunkéw niezbednych dla uzyskania pelnej gwarancji,

Instrukcja branzy budowlanej powinna zawiera¢ wytyczne eksploatacyjne oraz sposoby i
czestotliwos¢ konserwacji zastosowanych materialow i technologii.
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3.4PRACE PROJEKTOWE

Zakres dokumentacji projektowej
Wykonawca opracuje Dokumenty obejmujace, co najmniej:

e Inwentaryzacje wieclobranzowg obszarow niezbednych do prawidtowego sporzadzenia
dokumentacji projektowej. W tym budynki lub czesci budynkow, dla ktdrych niezbgdne bedzie
prowadzenie prac budowlanych dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania, w zakresie nie
mniejszym niz:

o Budynek istniejacy w niezbednym zakresie dla potrzeb realizacji zadania
o Pomieszczenia rozdzielni pradu i serwerowni wraz z trasami do projektowanego budynku,
o Pomieszczenia rozdzielni wezta cieplnego

e  Projekt budowlany wielobranzowy opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowigzujacymi w Polsce, w tym:
o Projekt architektoniczny,
Projekt konstrukcyjny,
Projekt zagospodarowania terenu,
Projekt instalacji i sieci wod-kan,
Projekt instalacji i sieci c.0., C.t,
Projekt przebudowy wezta cieplnego jezeli okaze si¢ to konieczne,
Projekt wentylacji, klimatyzacji, wody lodowej oraz AKPIA,
Projekt instalacji i sieci elektrycznych: oswietlenia podstawowego, o$wietlenia

O O O 0 O O O

awaryjnego i ewakuacyjnego, oswietlenia kierunkowego, o§wietlenia informacyjnego,
gniazd zasilania podstawowego, gniazd uktadow IT, urzadzen zabezpieczen ppoz., sity,
ochrony od porazen, potgczen wyréwnawczych, przeciwprzepigciowa, odgromowa, linii
zasilajacych,

o Projekt instalacji niskopradowych: sygnalizacji pozaru, sterowania urzadzeniami
przeciwpozarowymi, sieci strukturalnej, telefonicznej, alarmowo przywotawcza,
instalacji naglo$nienia, telewizji dozorowej obiektu, telewizji kablowej, instalacji
kontroli dostepu, instalacji wlamania i napadu.

o Projekt ochrony przeciwpozarowej i ewakuacji, scenariusz pozarowy, instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego,

e Projekty wyburzen niezbednych dla realizacji przedmiotowego zadania

o  Ekspertyzy ppoz., budowlane, techniczne i inne niezbedne do realizacji zadania,

e Informacja B10Z,

e Swiadectwo charakterystyki energetycznej,

e Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowe,

e Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe

e Dokumentacj¢ wykonawcze wielobranzowe dla celow realizacji inwestycji. Projekt techniczny
wykonawczy stanowi¢ bgdzie uszczegétowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji
inwestycji. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow zatwierdzenia
Projektu Budowlanego oraz warunkow zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach.
Projekty techniczne, wykonawcze sporzadzone beda oddzielnie dla kazdej branzy. Projekt
wykonawczy musi sktada¢ sie, co najmniej z nastepujacych opracowan:

o Projekt architektoniczny

o Projekt konstrukcyjny

o Projekt identyfikacji wizualnej wraz z oznakowaniem wewngtrznym na obiekcie

PROJEKTOWANIE | KOORDYNACJA

PRO-KOR

Zmieniamy swiat na lepsze


mailto:biuro@pro-kor.pl

Remont i dostosowanie pomieszczen w celu utworzenia Dziennego Centrum Wsparcia
dla Dorostych Oséb Niesamodzielnych w Grudziadzu ukierunkowanego na realizacje PFU
regionalnej polityki spolecznej ze szczegélnym uwzglednieniem polityki senioralnej

OPIS PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO STR. 16

Projekt instalacji i sieci wod-kan

Projekt instalacji i sieci c.o0., c.t

Projekt wezta cieplnego o ile okaze si¢ to konieczne

Projekt wentylacji, klimatyzacji, wody lodowej oraz AKPiA

Projekt instalacji i sieci elektrycznych: o$wietlenia podstawowego, o§wietlenia
awaryjnego i ewakuacyjnego, oswietlenia kierunkowego, o§wietlenia informacyjnego,
gniazd zasilania podstawowego, gniazd uktadéw IT, urzadzen zabezpieczen ppoz., sily,
ochrony od porazen, polaczen wyréwnawczych, przeciwprzepieciowa, odgromowa, linii

O O O O O

zasilajacych,

o Projekt instalacji niskopradowych: sygnalizacji pozaru, sterowania urzagdzeniami
przeciwpozarowymi, sieci strukturalnej, telefonicznej, alarmowo przywotawcza,
instalacji naglosnienia, telewizji dozorowej obiektu, telewizji kablowej, instalacji
kontroli dostepu, instalacji wtamania i napadu.

o Projekt ochrony przeciwpozarowej i ewakuacji, scenariusz pozarowy, instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego,

Powyzszy wykaz moze nie wyczerpywaé wszystkich opracowan branzowych koniecznych do
wykonania zamdwienia objetego niniejsza dokumentacja, co nie zwalnia Wykonawcy prac projektowych z
obowigzku kompletnego wykonania i przekazania Zamawiajacemu Dokumentacji Projektowej. Do zakresu prac
projektowych nalezy rowniez uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnien i opinii, decyzji
administracyjnych, ekspertyz budowlanych i technicznych i innych czynnosci niezbednych do zaprojektowania i
wykonania robét budowlanych.

Badania i analizy uzupelniajace.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane
przez Zamawiajacego, wykona na wiasny koszt wszystkie niezbedne badania i analizy, w przypadku
stwierdzenia ich koniecznosci.

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore opracowania Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione (Rzeczoznawcow) lub podlegaly uzgodnieniu przez odpowiednie wladze,
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego
koszt, po wczesniejszym wewnetrznym skoordynowaniu dokumentacji przez projektantéw branzowych (z ich
zapisem potwierdzajacym powyzsze czynno$ci). Przed przedtozeniem tej dokumentacji do weryfikacji lub
uzgodnienia, nalezy dokumentacje t¢ ztozy¢ do zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji
i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktory odmowi zatwierdzenia w
kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze przygotowane opracowanie Wykonawcy nie spetnia wymagan Umowy.

Mapy do celow projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania na swoj koszt aktualnych map do celow projektowych na
obszar niezbedny dla potrzeb prawidtowego opracowania dokumentacji projektowe;j.

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.

Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii i sporzadzenia dokumentacji
wymaganych przez wlascicieli sieci, urzadzen, drog itp.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajacego nie ogranicza odpowiedzialnoéci
Wykonawcy wynikajacej z Umowy.
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Projekty i koncepcje Zamawiajacego.

Przedstawione w niniejszej dokumentacji opracowania koncepcji architektoniczno-
technologicznej sa materialem wyjSciowym dla Wykonawcy do sporzadzenia wlasnych opracowan, w
szczegoInosci projektu budowlanego, projektu wykonawczego itd.; wykonania zadan wchodzacych w
sklad Umowy. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagan pod warunkiem
akceptacji przez Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich
niezbednych uzgodnien z osobami trzecimi. Zmiany wynikaé¢ mogg m.in. z przyjetych rozwiazan
branzowych, czy technologicznych i koniecznosci dostosowania do nich rozwigzan architektonicznych,
konstrukcyjnych.

Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych wymagan, poprzez wykonanie wtasnych
obliczen wielobranzowych dla zadan wchodzacych w sktad Umowy. W przypadku wyniknigcia rozbieznosci w
rozwigzaniach przedstawionych przez Zamawiajacego a opracowanymi przez Wykonawce, Wykonawca nie
bedzie roscit prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Przedstawione w niniejszej dokumentacji parametry sg wielko$ciami szacunkowymi, pomocniczymi w
okresleniu wlasnych wielkosci przez Wykonawce na etapie tworzenia dokumentacji projektowej. Ostateczne
wielko$ci zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacji ( projektu budowlanego
i projektu wykonawczego).

Wizytacja terenu budowy

Przed ztozeniem oferty Wykonawcy winien odby¢ wizje lokalng terenu inwestycji oraz jego otoczenia
w celu oceny, na wlasng odpowiedzialno$¢, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikow koniecznych i wptywajacych
na prawidlowe przygotowanie oferty, obejmujacej wszelkie niezbgdne prace przygotowawcze wymagane do
opracowania projektu, celem uzyskania pozwolenia na budowe w warunkach lokalnych Zamawiajacego. |
p6zniejsze wykonanie prac zawartych w dokumentacji projektowej oraz wszelkich prac zabezpieczajacych plac
budowy

3.5 OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Osrodek bedzie wsparciem dla 0s6b starszych, niepetnosprawnych, niesamodzielnych i chorych. Celem
glownym istnienia placowki jest wszechstronne otoczenie opiekg podopiecznych i wsparciem dla ich rodzin,
ktoérzy nie zawsze maja mozliwo$¢ w pelni zaja¢ si¢ swoimi bliskimi na co dzien.

Dziatalno$¢ osrodka przewiduje opieka w godzinach od 7 do 16 potaczong z aktywizacja spoteczna,
edukacyjng i rehabilitacja. Bedzie miejscem gdzie bgdzie mozna rozwija¢ swoje pasje na zajgciach muzycznych,
kulinarnych, plastycznych i integracyjnych. Podopieczni pod czujnym okiem specjalistow beda mogli zaspokoié
swoje potrzeby towarzyskie, kulturalne, zadba¢ o swoja kondycje fizyczna i psychiczng. Dbajac o atmosfere i
samopoczucie podopiecznych Os$rodek przewiduje spotkania wyjazdowe, koncerty i zabawy.

W ramach dziatalno$ci Osrodka przewidziana jest rowniez edukacja opiekunow, wolontariuszy oraz
rodzin podopiecznych w zakresie opieki, pielggnacji, rehabilitacji czy radzenia sobie z trudng sytuacja zyciowsa.
Powyzsze dziatania maja na celu wsparcie i wzmochnienie sektora opieki medycznej jak i rodzin w codziennym
sprawowaniu opieki nad bliskimi. Przyczyni si¢ to do wzrostu §wiadomosci spotecznej w zakresie trudnosci z
jakimi borykaja si¢ osoby chore i ich rodziny, zapewnienia poczucia bezpieczenstwa oraz rozwoju osobistego i
zawodowego rodzin.

3.6PARTER W CZESCI OBJETEJ OPRACOWANIEM
W parterze budynku objetym opracowaniem zlokalizowane bgda pomieszczenia szatniowe

pracownikow, wolontariuszy oraz interesantow. Zlokalizowane zostana rowniez pomieszczenia administracyjne
biurowe centrum wsparcia dla os6b dorostych niesamodzielnych.
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3.71 PIETRO W CZESCI OBJETEJ OPRACOWANIEM

W czesci pietra objetej opracowaniem wydzielono pomieszczenia zajeciowe , rehabilitacyjne dla
podopiecznych oraz pomieszczenia wypoczynku. Dodatkowo wydzielono niezb¢dne pomieszczenia socjalne,
wezly sanitarne dla podopiecznych oraz pracownikow.

3.8 WYMAGANIA DO POMIESZCZEN

Wykonczenie pomieszczen nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
oraz uzyskaé akceptacj¢ Zamawiajacego w oparciu o zatozenia okreslone w czgéci graficznej opracowania.

3.9 POWIERZCHNIE UZYTKOWE POMIESZCZEN

Przedstawiono szczegdtowo w czgéci graficznej opracowania.
WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE

Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaznik okreslajacy udziat powierzchni ruchu w
powierzchni netto.

e Powierzchnia zabudowy w granicach opracowania 728,74 m?

e Ilos¢ kondygnacji nadziemnych 2

e Ilos¢ kondygnacji podziemnych 1

e Kubatura brutto 0k2325,56m3
e  Wysoko$¢ budynku ok7,5m

Bilans powierzchni w zakresie opracowania:

Kondygnacja Pow. call;owita Pow. uZy;ckowa
kond. [m?] kond. [m?]

Parter 204,37 158,87

Pigtro 753,98 591,31

Suma 958,35 750,18

Uwaga! Wszystkie podane wartosci sa wartoS$ciami przyblizonymi.

3.10 OKRESLENIA WIELKOSCI ODCHYLEN

Okreslenie wielkosci mozliwych odchylen przyjetych parametréw powierzchni i kubatur lub
wskaznikow.

Przyjete parametry uwaza si¢ za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Maksymalne ujemne i dodatnie odchylenie od zalozonych parametréw nie
mogg przekracza¢ 10%.

Powyzsze rygory nie dotycza zmiany powierzchni pomieszczen wynikajacej z ich doktadniejszego
pomiaru oraz zmian uzgodnionych z Zamawiajacym.
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4  WYMAGANIA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
4.1WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Dokumentacja Projektowa musi by¢ wykonana w sposob prawidtowy i kompletny z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢. Zamawiajacy zwraca szczegélna uwage na koniecznos¢ przedlozenia
dokumentacji do zatwierdzenia projektu budowlanego i projektéw wykonawczych przez wyznaczonych
przedstawicieli Zamawiajacego. Na kazdym etapie wykonywania Dokumentacji Projektowej konieczne
bedzie uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dla zastosowanych rozwigzan projektowych, szczegétowych
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robét Budowlanych w zakresie ich zgodno$ci z zalozeniami
niniejszej dokumentacji.

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spelnia¢ wymogi obowiazujacego porzadku prawnego
a W szczegolnosci:

Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajacemu do zatwierdzenia w nastgpujacych

etapach:
Etap | - Projekt Budowlany, w celu ztozenia wniosku o pozwolenie na budowg
Etap Il - Projekty Wykonawcze w celu wydania pozytywnej opinii Zamawiajacego
Etap 11 - Wykonanie robot budowlanych na podstawie zaakceptowanej dokumentacji

projektowej ktora otrzymata pozwolenie na budowg.

W przypadku checi lub koniecznos$ci wprowadzenia przez Wykonawce zmian funkcjonalnych w
budynku w czesci objetej opracowaniem nowa koncepcje rowniez nalezy ztozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji.

Dokumentacja techniczna musi uzyskaé petng akceptacje przyjetych i zastosowanych rozwiazan
technicznych i technologicznych przez Zamawiajacego.

4.2 TLOSC DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Dokumentacj¢ Projektowa, obejmujaca projekty budowlane, wykonawcze nalezy projektowaé w
nastepujacych wersjach i ilosciach egzemplarzy:

e Wersja papierowa - po 6 egzemplarzy, ztozona w sposdb zgodny z wymogami obowigzujacego
prawa,

e  Wersja elektroniczna na nosniku DVD lub CD — po 3 egzemplarze, ktéra winna obejmowac
cato$¢ opracowania w formacie edytowalnym DWG, DOC, XLS oraz w formacie
nieedytowalnym PDF

Dokumentacje projektu budowlanego i wykonawczego oraz ewentualne koncepcje do akceptacji,
ekspertyzy, analizy, instrukcje itp.:

e Wersja papierowa - po 3 egzemplarze, ztozona w sposob zgodny z wymogami obowigzujgcego
prawa,

e Wersja elektroniczna na no$niku DVD lub CD — po 3 egzemplarze, ktére winny obejmowaé
cato$¢ opracowania w formacie edytowalnym DWG, DOC, XLS oraz w formacie
nieedytowalnym PDF

Zamawiajacy informuje, ze Projektant jest zobowiazany projektowac z uwzglgdnieniem przepisow
wynikajacych z ustawy Prawo zamdowien publicznych.
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4.3MATERIALY NIEZBEDNE DO UZYSKANIA DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWE

Zakres prac objetych zamowieniem obejmuje opracowanie wszystkich materiatow do uzyskania
niezbednych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, w tym:

Uzyskanie pozwolenia na wykonanie rozbioérek niezbgdnych dla realizacji zadania,

Uzyskanie zgody odpowiednich wiascicieli dziatek na wykonanie robot budowlanych poza zakresem dziatki
Inwestora niezbedne do realizacji zadania w przypadku wystapienia takiej koniecznosci,

Uzyskanie opinii i uzgodnien gestorow sieci niezbednych do realizacji zadania w przypadku wystapienia takiej
koniecznosci,

Wykonanie ekspertyzy ppoz., ekspertyzy techniczne i inne niezbedne do realizacji zadania,
Sporzadzenie mapy do celow projektowych,

Inwestor wystgpi o warunki zabudowy inwestycji celu publicznego.

4.4STADIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Projekt budowlany wielobranzowy
Projekt budowlany powinien by¢ opracowany:

Na podstawie zatgczonej do przetargu koncepcji architektonicznej

Scisle wedlug wymagan zawartych w ustawie Prawo budowlane, doprecyzowanych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr
120, poz. 1133),

Na podstawie wymagan okreslonych w warunkach zabudowy inwestycji celu publicznego,
Na podstawie aktualnych podktadéow geodezyjnych,

W takim zakresie szczegdétowosci, by mozliwa byla jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwigzan
projektowych oraz uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien, zatwierdzen i pozwolen wymaganych
przez Prawo budowlane oraz wynikajacych z innych ustaw.

Projekt wykonawczy (techniczny)

Polskie prawo budowlane nie reguluje zasad opracowywania projektow wykonawczych. W praktyce
jest to projekt budowlany, uzupelniony o szczegdétowe rozwigzania i podzielony w sposob dostosowany do
specyfiki robot oraz przyjetej technologii robot oraz zastosowanych materiatow i urzadzen.

Projekt wykonawczy (techniczny), powinien stanowi¢ uszczegdlowienie rozwigzan zawartych w projekcie
budowlanym.

Projekt wykonawczy (techniczny) powinien by¢ opracowany w oparciu o projekt budowlany
oraz warunki zawarte w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach jak rowniez szczegotowe wytyczne zawarte w
poszczegbdlnych czgéciach sktadowych projektu budowlanego.

Rozwigzania zawarte w projekcie wykonawczym (technicznym) nie powinny narusza¢ ustalen zawartych w
projekcie budowlanym, lecz jedynie je uszczegotawiac.

Inne opracowania i uzgodnienia nieujete w zestawieniu a niezbedne do uzyskania pozwolenia na
budowe oraz prawidlowej realizacji projektowanego obiektu

4.5RYSUNKI I OBLICZENIA WIELOBRANZOWE

Wykonawca przygotuje i przedtozy wszystkie rysunki (budowlane oraz wykonawcze) i obliczenia wraz
ze szczegbOtami dotyczacymi architektury, technologii, konstrukcji i wykonania roboét instalacyjnych w
niezbe¢dnym zakresie, w szczegdlnosci:
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e Rysunki ztozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane, dla obiektow,
instalacji i zwigzanego z tym wyposazenia.

e Obliczenia konstrukcyjne i schematy rysunkowe poszczegdlnych kondygnacji, tacznie z rozwigzaniem i
niezbednymi przekrojami.

e  Rysunki zbrojenia poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych, o ile bgda niezbedne.

e Rysunki montazowe wszystkich prefabrykowanych konstrukcji: stalowych, zelbetowych. Rysunki elementow,
szczegoty i ich potaczen, o ile beda niezbedne.

e  Rysunki niezbedne do prawidlowego wykonania robot konstrukcyjnych i wykonczeniowych, w tym miedzy
innymi: niezbedne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz wszystkie potaczenia i wykonczenia wewnetrzne i
zewngtrzne, szczegdty architektoniczne.

e Rysunki, schematy i opis przedstawiajace cato$¢ rurarzu, ksztattek i armatury, dobor wielkosci central
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

e  Przekroje typy przewodow i zastosowanie elementdw sieci (puszek, opraw, tablic gniazd itp.)
e  Rysunki, schematy i opisy przedstawiajace cato$¢ okablowania i tablic rozdzielczych.
e  Rysunki rozwigzan tymczasowych, dla potrzeb etapowania realizacji zadania.

Rysunki, schematy i obliczenia, ktore powinien sporzadzi¢ Wykonawca, musza by¢ projektowane
zgodnie z wymaganiami opisanymi ponizej. Rozmiary arkuszy powinny by¢ zgodne z rozmiarami powszechnie
stosowanymi chyba, ze inne rozmiary zostang uzgodnione z Zamawiajacym. Rysunki powinny by¢ czytelne i
kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegotow.

Wymaga si¢ stosowanie nastepujacych skalach:
e Ruzuty i przekroje — 1:50, nie dopuszcza si¢ skali 1:100 i wickszych
e Szczegbly, Detale — 1:20, 1:10; 1:5; 1:2.

Wykonawca przekaze dwa egzemplarze dokumentacji zawierajacej wszystkie rysunki i obliczenia
Zamawiajacemu, zwracajgc si¢ z prosbg o zatwierdzenie, a Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
akceptacje lub uwagi w formie pisemnej w przeciagu 7 dni roboczych.

Zmiany i/lub uwagi projektowane przez Zamawiajgacego beda naniesione w przeciggu 7 dni
roboczych, a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedlozone ponownie do uzyskania ostatecznego
zatwierdzenia.

Wszystkie modyfikacje wymagane przez Zamawiajacego beda wykonywane bez dodatkowej
zaplaty. W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie zgadzal si¢ ze zmianami wprowadzonymi przez
Zamawiajacego, wowczas przesle pisemne zawiadomienie ze szczegolowym wyjasnieniem do
Zamawiajacego w terminie do 7 dni od daty otrzymania uwag.

4.6 UZGODNIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Dokumentacja projektowa podlega¢ musi uzgodnieniu z rzeczoznawcami (ppoz. sanepid) oraz
Zamawiajagcym w fazie projektu budowlanego, oraz projektu wykonawczego.

e Uzgodnienie projektu dotyczy mi.:

Zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, obowigzujagcymi Polskimi
Normami, zasadami wiedzy technicznej,

Zgodnosci zawartych w nim rozwigzan projektowych z wymaganiami Zamawiajacego.

e Zamawiajacy wyda opini¢ i uzgodnienia do poprawnie opracowanej dokumentacji w terminach:
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Uzgodnienie projektu budowlanego — 7 dni roboczych,
Uzgodnienie projektu wykonawczego — 7 dni roboczych,
Liczac od daty ztozenia opracowania u Zamawiajacego.

4.7 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
4.7.1ETAPOWANIE PRAC

Projekt nalezy projektowaé z uwzglednieniem mozliwosci etapowania prac budowlano-instalacyjnych.

Nalezy zwrocié szczegdlng uwage na koniczno$é nieprzerwanego funkcjonowania pomieszczen nie
objetych opracowaniem w dalszej czgsci budynku. Nalezy zaprojektowaé wszelkie niezbgdne tymczasowe
rozwigzania, w tym przepigcie instalacji wewnetrznych i zewnetrznych oraz inne koniczne do prawidtowego
funkcjonowania obiektu w ramach dokumentacji projektowej.

Na etapie wykonywania prac budowlanych w porozumieniu z Inwestorem oraz uzytkownikami obiektu
nalezy wykonywac prace w sposob zapewniajacy ciagto$¢ funkcjonowania czesci budynku nie objetej
opracowaniem. W przypadku koniecznosci wykonania prac wptywajacych na cze¢$¢ budynku nie objetej
opracowaniem nalezy kazdorazowo uzgodni¢ te prace z uzytkownikami obiektu a prace te powinny by¢
odpowiednio wczesniej uwzglednione w harmonogramie prac.

4.7.2OPIS ELEMENTOW PODLEGAJACYCH WYBURZENIOM
Wyburzenia w istniejacej czesci budynku wynika¢ beda z konieczno$ci dostosowania pomieszczen

istniejacych dla potrzeb nowoprojektowanej funkcji pomieszczen, czy tez dostosowania pomieszczen dla
potrzeb przysztych uzytkownikow.

Do zakresu niezbgdnych rozbiorek wchodzi¢ beda:
e  Przebicia w istniejacych $cianach;
e  Wyburzenie czgsci $cian zgodnie z czgécia graficzna;
e Demontaz istniejacej armatury sanitarnej i wymiana na nows;
¢  Wymiana niezbgdnych instalacji wod-kan;
e Demontaz istniejacych grzejnikdéw i wymiana na nowe;
e Skucie istniejgcych warstw oktadzinowych z posadzek oraz $cian( ptytki itp.) , obudow;
e Demontaz istniejacej stolarki drzwiowej i okiennej;
e W razie potrzeby przesuni¢cie istniejacych instalacji (np. elektrycznych).
e Demontaz stalej zabudowy
e Demontaz istniejgcych hydrantow z wymiang na nowe
e Niezbedne rozbiorki wynikajace z prac instalacyjnych

W przypadku konieczno$ci wykonania prac w pomieszczeniach nie objetych opracowaniem ( np.
przebudowa pionéw wod-kan) nalezy zaprojektowaé przywrécenie stanu technicznego tych pomieszczen
co najmniej do stanu pierwotnego zgodnego z obowiazujacymi przepisami.
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UTYLIZACJA ODPADOW Z ROZBIOREK

Wykonawca robot zobowigzany jest do zbiorki i transportu odpadéw budowlanych. Odpady
transportowa¢ na zewnatrz budynku tak, aby nie zanieczyszczaty placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady
sktadowa¢ w kontenerach. Odpady nalezy utylizowaé w sposob i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy o
odpadach.

4.7.4ARCHITEKTURA

4741

4.7.4.2

4743

WYPOSAZENIE POMIESZCZEN HIGIENICZNO-SANITARNYCH

W pomieszczeniach nalezy zaprojektowaé wyposazenie w elementy montowane na stale armatury
sanitarnej zgodnie z cze¢$cia rysunkowa w postaci umywalek, kratek sciekowych, ustgpow, brodzikow,
zlewozmywakow, itp.

We wszystkich WC nalezy zaprojektowaé nastepujace wyposazenie:

e  Lustro nadumywalkowe wklejane;

e Pojemnik na papier toaletowy w obudowie ze stali nierdzewnej zamykany na klucz;
e Dozownik mydta w ptynie w obudowie z PCV;

e  Suszarke do rak elektryczng w obudowie ze stali nierdzewnej;

e Kosz na $mieci pedatowy w obudowie ze stali nierdzewne;.

SCIANY LEKKIE DZIALOWE I INSTALACYJNE

Scianki lekkie dziatowe i instalacyjne nalezy zaprojektowaé na konstrukcji z profili stalowych
szerokosci 50, 75, 100 z podwojnym poszyciem - ptyta gipsowo-kartonowa oraz wierzchnig ptyta gipsowo -
wloknowa z wypehieniem z welny mineralnej grubosci dobranej do grubosci $cianki dziatowej. Scianki
montowane do elementoéw konstrukcyjnych budynku Sciany instalacyjne nalezy zaprojektowaé na podwojnej
konstrukcji stezonej ptytami g-k. Szerokos¢ $cianki doprojektowaé do prowadzonych instalacji i grubosci
istniejacych $cian. Sciany dziatowe projektowane na peng wysoko$é, montowane do stropu z zastosowaniem
tasm uszczelniajacych piankowych, wkretow systemowych. W miejscach montazu urzadzen i przyborow
sanitarnych nalezy zaprojektowaé trawersy montowane do konstrukcji $cianki umozliwiajace podtaczenie
przyborow i instalacji.

Projektowad i wykonywa¢ zabudowy instalacji z plyt gk w zabudowie systemowe;j. Zaktada si¢
zabudowe wszystkich instalacji. W ramach przebudowy instalacji w ramach mozliwosci prowadzi¢ instalacj¢ w
bruzdach.

Welna mineralna szklana lub skalna w §ciankach o grubosciach dostosowanych do grubosci profili o
parametrach nie gorszych niz:

o Kilasyfikacja ogniowa: Al
Materiaty referencyjne: systemy Rigips, Nida Dopuszcza si¢ wykonanie Scian dziatowych murowanych
z bloczkow gazobetonowych.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

SZKLENIE

Wszystkie przeszklenia zaprojektowac, jako szklo bezpieczne. Przeszklenia zewng¢trzne jako pakiety
tr6j komorowe o Ug= 0,5-0,6 W/m?K. Dobor szklenia powinien by¢ wykonany ze szczegdlnym uwzglednieniem
nastonecznienia pomieszczen oraz zabezpieczenia ich przed przegrzewaniem.

Producent referencyjny: Pilkington, Saint-Gobain Glass
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OKNA ZEWNETRZNE

Profile aluminiowe trojkomorowe, grupa materialowa 2.2, powltoka lakiernicza poliestrowa min. gr. 65
um w procesie jednowarstwowego malowania ze wstgpnym anodowaniem/wstepnym lakierowaniem podktadem
epoksydowym. Szklenie zespolonym pakietem termoizolacyjnym z podwojng szyba. Uy, catego okna 1,1
W/m?K. Skrzydta otwierane z zastosowaniem specjalnych przektadek termicznych oraz uszczelkag z EPDM.
Okna wyposazone w zestaw uszczelek, okué¢ systemowych, klamek. Montaz wg rozwigzan systemowych
wybranego producenta. Okna wyposazone w systemowe siatki/ rolety przeciw owadom. Szczegdtowo system
dobra¢ dla wymagan lokalizacyjnych poszczegdlnych przeszklen.

Kolorystyka wg elewacji.

Producent referencyjny: Aluprof, Ponzio.

WITRYNY WEWNETRZNE

Aluminiowy system okienno-drzwiowy bez przektadki termicznej, profile aluminiowe w grupie
materiatowej 2.2, powloka lakiernicza poliestrowa gr. min. 65 um w procesie jednowarstwowego malowania ze
wstepnym anodowaniem/wstepnym lakierowaniem podktadem epoksydowym. Drzwi systemowe z zachowanym
$wiatlem przejécia (wg czesci rysunkowej). Szklenie zespolonym pakietem, szkto bezpieczne. Witryny
wyposazone w zestaw uszczelek, oku¢ systemowych, klamek. Montaz witryn wg rozwigzan systemowych
wybranego producenta. Naswietla boczne w witrynach usytuowanych wzdtuz drog ewakuacyjnych odpornosci
pozarowej co najmniej EI15

Producent referencyjny: Aluprof, Ponzio

DRZWI WEWNETRZNE
Drzwi drewniane

Drzwi do pomieszczen personelu, wegztdw sanitarnych, pomieszczen porzadkowych, gospodarczych,
magazynow, itp. drewniane z ptyty widrowej petnej. Z futryng regulowang stalowg. Drzwi o parametrach nie
gorszych niz:

e Rama skrzydla wykonana z klejonego drewna iglastego. Wypetnienie ptyta widrowa petna.
Skrzydta wzmacniane wewngtrznymi ramiakami. Rama wraz z wypelnieniem obtozona
dwustronnie ptyta HDF;

o Krawedzie boczne zabezpieczone listwami;

e  Skrzydto pokryte okleing w kolorze drewna;

e  Trzy zawiasy ze stali nierdzewnej;

e  Wyposazone w okucia systemowe, klamki;

e Oscieznica metalowa katowa wykonana z blachy stalowej dwukrotnie ocynkowanej.
Lakierowana proszkowo. Szeroko$¢ o$cieznicy dostosowana do grubosci $ciany;

e Drzwi do weztow sanitarnych z kratka wentylacyjng ze stali nierdzewnej oraz zamkiem na
motylek.

Materiat referencyjny: Porta Enduro, Dana Euroba.
Drzwi aluminiowe

Drzwi w gtéwnych ciggach komunikacyjnych aluminiowe jedno i dwuskrzydtowe, wyposazone w
samozamykacze z RKZ, szklone szklem bezpiecznym, z zamkiem patentowym, z kompletem klamek, rozet.

Producent referencyjny: Aluprof, Ponzio.
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Drzwi stalowe

W pomieszczeniach technicznych projektuje si¢ drzwi stalowe na profilach stalowych o parametrach
nie gorszych niz:

skrzydto metalowe z zamkiem na wktadke;
oscieznica metalowa katowa;
klamka z szyldem i rozeta;

[ ]
[ ]
[ ]
e drzwi w wykonczeniu ocynkowanym lakierowane;

We wszystkich drzwiach projektowaé wkladki w systemie Master Key (jednego klucza) np. LOB,
Okucia, samozamykacze w oparciu o producentéw np. Geze, Dorma
Material referencyjny: Porta drzwi uniwersalne do pomieszczen gospodarczych, Capek Mars-Uran,
Mercor.
DRZWI PRZECIWPOZAROWE

Nalezy zaprojektowaé drzwi pozarowe, jako drzwi stalowe lub aluminiowe na profilach stalowych.
Drzwi wyposazone w samozamykacz z RKZ, elektrotrzymacze, szklone szklem bezpiecznym ognioodpornym, z
zamkiem patentowym, kompletem klamek. Drzwi bezprogowe, na o$cieznicy stalowej, z atestem.

Material referencyjny: Mercor mcr Alpe, Wisniowski drzwi stalowe przeciwpozarowe.

4744 1ZOLACJE

PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE
Izolacja dach6éw przejscia

Nalezy zaprojektowac i wykonaé hydroizolacj¢ przejs¢ przez stropodach z zabezpieczeniem masami
elastycznymi wszelkich przejsc.

Rozwigzania systemowe w oparciu o producentow np.: Icopal, Soprema, Bauder, 1zohan

IZOLACJA POSADZEK W POMIESZCZENIACH MOKRYCH

Nalezy zaprojektowacé i zaprojektowaé spdjny system izolacji wybranego producenta. Technologia i
szczegbly naktadania zgodnie z zaleceniami producenta.

W pomieszczeniach mokrych posadzki i $ciany izolowane elastyczna, ptynna folig uszczelniajaca. Folia
w formie ptynnej na bazie tworzyw sztucznych bez rozpuszczalnikéw. Izolacja na podtozu zagruntowanym
preparatem wg zalecen producenta.

Plytki ceramiczne klejone na elastyczng zaprawe klejowa na bazie cementu do wykonywania $cian i
podtdég w pomieszczeniach narazonych na lekkie obcigzenie woda.

Spoinowanie za pomocg elastycznej, epoksydowej fugi dostosowanej do specyfiki pomieszczen.

Silikon o kolorze jak zaprawa fugowa, odporny na powstawanie ple$ni, grzybow i glondw, octanowy
system utwardzania.

W pomieszczeniach izolowanych jw. wszystkie styki Sciana/podtoga uszczelnia¢ tasmami
uszczelniajgcymi oraz naroznikami uszczelniajagcymi. Przejscia rurowe uszczelnia¢ mankietami
uszczelniajacymi. Szczeliny dylatacyjne uszczelnia¢ tasmami uszczelniajacymi. Tasmy uszczelniajace na bazie
tkanin poliestrowych i kauczuku naturalnego.

Material referencyjny: Webe, Sopro, Atlas
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4745 PRZYSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Dostep do obiektu dla os6b niepelnosprawnych poprzez istniejace drogi komunikacji ogélnej oraz
dzwig w cze¢sci istniejacej dostosowane do potrzeb 0sdb niepetnosprawnych.. Wewnatrz budynku nie nalezy
projektowac i wykonywa¢ progdéw utrudniajacych przemieszczanie sig.

4746 OKLADZINY POSADZEK

Oktadziny posadzkowe nalezy zaprojektowac z materialow trwatych o powierzchniach gladkich,
antyposlizgowych, zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $rodkéw myjacych, wedtug wykazu
zawartego w tabeli wykonczenia pomieszczen, z materiatdéw jak ponizej. Nalezy przyja¢ zastosowanie min. 2
koloréw oktadziny posadzkowej w danym pomieszczeniu oraz zaprojektowanie min. 3 kolorowego wzoru na
drogach komunikacyjnych i w pomieszczeniach o powierzchni powyzej 40 m%

WYKLADZINY WINYLOWE
Wykladziny winylowe

W komunikacji, pomieszczeniach personelu, pomieszczeniach zaje¢ oraz magazynach nalezy
zaprojektowaé wyktadziny, winylowe, rulonowe o parametrach poréwnywalnych nie gorszych niz:

e Homogeniczne, jednorodne w strukturze i wzorze przez cata grubos¢ wyktadziny;
e  Grubo$¢ warstwy uzytkowej min.: 2 mm;

o Kilasyfikacja obiektowa: 34;

e  Zabezpieczenie powierzchni: poliuretan PUR;

e Antyposlizgowos¢: min. R9;

e  Odporno$¢ na $cieranie: min. grupa P.

Firma referencyjna: Tarket, Armstrong, Gerflor

Poszczegolne fragmenty wyktadziny oddzielone sznurami. Styki z innymi materiatami podtogowymi i
posadzkowymi wykonczone listwami aluminiowymi. Wyktadzing wytozy¢ na §ciany w postaci cokotow wys.
10cm, przy czym potaczenie podlogi i §ciany powinno by¢ zaokraglone (po tuku o promieniu r=30 mm),
potozona na listweg z PCV o odpowiednim przekroju lub na odpowiednio wyprofilowane wypetnienie z zaprawy
klejowej.

PLYTKI GRESOWE

W pomieszczeniach technicznych, zmywalniach nalezy zaprojektowac ptytki gresowe. Jako cokot
projektowac cokoty systemowe z tej samej serii i tego samego koloru co plytki podlogowe. Ptytki o parametrach
poréwnywalnych nie gorszych niz:

e Klasa $cieralno$ci: min. 4;

e  Odporno$¢ na plamienie: min. klasa 3;

e Odpornos¢ na dziatanie srodkéw chemicznych domowego uzytku: min. klasa B;
e  Odpornos¢ na dziatanie kwasow i zasad: min. klasa B;

e  Antyposlizgowos¢: min. R11.

Materialy referencyjne: Opoczno, Tubgdzin, Nova Gala
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PLYTKI CERAMICZNE

W tazienkach, pomieszczeniach porzadkowych, itp. nalezy zaprojektowac ptytki ceramiczne. Jako
cokot projektowac cokoly systemowe plytki cokotowe systemowe z tej samej serii i tego samego koloru, co
ptytki podtogowe. Plytki o parametrach porownywalnych nie gorszych niz:

e Klasa $cieralno$ci: min. 3;

e Odpornos¢ na plamienie: min. klasa 3;

e Odporno$¢ na dziatanie srodkéw chemicznych domowego uzytku: min. klasa B;
e Odporno$¢ na dziatanie kwasow i zasad: klasa A;

e  Antyposlizgowos¢: min. R10.

Materialy referencyjne: Opoczno, Tubgdzin, Nova Gala

Pod wykladziny winylowe nalezy zaprojektowaé wylewke samopoziomujaca. Nalezy uzyska¢ réwna
powierzchni¢ migdzy posadzkami z wyktadziny winylowej a plytek ceramicznych. Granica pomig¢dzy réznymi
rodzajami posadzek powinna by¢ lokalizowana zawsze w linii zamknigtego skrzydta drzwi. Nalezy przyjac
zastosowanie profili aluminiowych do ptytek na krawedziach, naroznikach i zatamaniach $cian.

OKLADZINY SCIAN

Oktadziny $cienne nalezy zaprojektowaé z materiatow trwatych o powierzchniach gtadkich,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $srodkéw myjacych, wedtug wykazu zawartego w tabeli
wykonczenia pomieszczen, z materiatdw jak ponize;j.

PLYTKI CERAMICZNE

W tazienkach, pomieszczeniach porzadkowych, itp. oraz na fartuchy nalezy zaprojektowac ptytki
ceramiczne o parametrach poréwnywalnych nie gorszych niz:

e  Odporno$¢ na plamienie: min. klasa 3;

e Odporno$¢ na dziatanie srodkéw chemicznych domowego uzytku: klasa A;
e  Odporno$¢ na dziatanie kwasow i zasad: min. klasa B;

Firma referencyjna: Opoczno, Tubgdzin , Nova gala.

W lazienkach i na fartuchach nalezy przyjac¢ zastosowanie min. 2 koloréw oktadziny $Sciennej oraz
dekorow, mozaik i listew ozdobnych. W pomieszczeniach porzadkowych, gospodarczych, itp. nalezy przyjac
jednolite wykonczenie $cian. Nalezy przyja¢ zastosowanie profili aluminiowych do plytek na krawedziach,
naroznikach i zatamaniach $cian.

LUSTRA SCIENNE

W miejscach wskazanych w cze$ci graficznej zaprojektowaé i wykonac lustra $cienne na petng
wysoko$¢ pomieszczenia.

TYNKI WEWNETRZNE

Nalezy zaprojektowaé konieczno$¢ wykonania tynkéw cementowo-wapienny kat. 111 w miejscach
bruzd i uzupehien po instalacjach. Zaktada si¢ pozostawienie istniejacych tynkow i uzupetnienie ubytkéw oraz
uzupetnienie bruzd instalacyjnych. W pomieszczeniach wykonczonych pltytkami ceramicznymi tynki cem-wap
kat 11 zatarte na ostro. Gtadzie gipsowe na $cianach we wszystkich pomieszczeniach. Potaczenia ptyt GK
wykonczy¢ za pomocg lekkiej masy szpachlowej do wstepnego szpachlowania z ta§mg zbrojaca oraz koncowego
szpachlowania ptyt g-k. Gladzie gipsowe oraz masy szpachlowe wybranego producenta plyt g-k.

Oktadziny $cienne z ptytek ceramicznych nalezy zaprojektowac jako licowane z tynkiem.
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Uwaga:

e W pomieszczeniach z sufitem podwieszonym gladZ gipsowa na $cianach do wysokosci sufitu
podwieszanego +10cm;

e W pomieszczeniach z sufitem podwieszonym tynk na $cianach do wysokosci stropu bez sufitu;

e W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym strop malowany

e  Przewidzie¢ zastosowanie listew i katownikéw tynkarskich.

47410 POWLOKI MALARSKIE

Nalezy zaprojektowa¢ wykonczenie pomieszczen farbami posiadajacymi atesty higieniczne. Farby
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wykoniczenie farbami akrylowymi, lateksowymi i epoksydowymi. Nalezy przewidzie¢ zastosowanie min. 2
koloréw farb na pomieszczenie.

Farba lateksowa

W komunikacji i pomieszczeniach personelu farbe lateksowa o parametrach nie gorszych niz:

e  Wyglad powtoki matowy
e  Odporno$¢ na szorowanie min. klasa 3
e Ilo$¢ warstw: co najmniej 2
Firma referencyjna: Dekoral, Caparol, Kabe

47411 WYKONCZENIE SUFITOW

W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym sufit wykonczony farbg akrylowa w kolorze biatym. W
pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego tynk cementowo-wapienny kat. I1I wraz z zaciagnigciem gladzia
gipsowg catej powierzchni oraz zastosowanie farby tego samego rodzaju, co dla $cian tylko w kolorze biatym.

47412 SUFITY PODWIESZANE

Nalezy zaprojektowaé sufity podwieszane systemowe z welny mineralnej o wymiarach modularnych
600x600mm, 600x1200mm oraz z ptyt kartonowo gipsowych. Ptyty o powierzchni tatwej do utrzymania w
czystosci, z zabezpieczonymi brzegami. Ptyty musza umozliwia¢ dostep do przestrzeni instalacyjnej. W ptytach
g-k przewidzie¢ rewizje.

Zwykty sufit higieniczny: wezly sanitarne, pomieszczenia porzadkowe, kuchnie.

Plyty sufitowe, wodoodporne i umozliwiajace dezynfekcj¢ z welny mineralnej lub skalnej o
parametrach nie gorszych niz:

e  Odporno$¢ ogniowa: min. A2;
e Odporno$é¢ na wilgoé: 95%;
e Klasa czystosci powietrza min. ISO 5;

Materialy referencyjne: Armstrong, Rockfon, Ecophon
Akustyczny sufit zwykty: pokoje, biura, komunikacja.

Dzwigkochtonne ptyty sufitowe, wodoodporne i umozliwiajace czyszczenie z wetny mineralnej lub
skalnej o parametrach nie gorszych niz:

Wspotczynnik pochtaniania dzwigku min. 0,8;

Odpornos$¢ ogniowa: min. A2;

Odpornos¢ na wilgo¢: 95%;

Klasa czystosci powietrza ISO 5;
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Materialy referencyjne: Armstrong, Rockfon, Ecophon
Sufit z ptyt g-k: miejscowe zabudowy, zmiany wysokosci sufitu, fragmenty sufitow w komunikacji.
Sufit z ptyt g-k o parametrach poréwnywalnych, nie gorszych niz:

e  Konstrukcja noéna krzyzowa jednopoziomowa, niewidoczna;
e  Podwodjne optytowanie.

Projektowaé ptyty gipsowo-kartonowe. W szczegdlnych przypadkach projektowaé ptyty GKF tj.
impregnowane ognioodporne ptyty gipsowo-kartonowe z dodatkiem cigtego widkna szklanego.

Materigly referencyjne: system Rigips, Nida
Konstrukcja nos$na dobrana do przyjetych sufitow wg rozwigzan producenta.

47413 PARAPETY WEWNETRZNE

Parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego grubosci 3 ¢cm, drobnoziarnistego. Konglomerat
sktadajacy si¢ z wyselekcjonowanych lupkow z kamienia naturalnego stanowigcego ok 95% masy oraz zywicy
poliestrowej w charakterze spoiwa.

4.7.4.14 ODBOJE DRZWIOWE, ODBOJNICE I PORECZE
Odboje drzwiowe

Nalezy zaprojektowaé w kazdym pomieszczeniu odboje drzwiowe montowane do posadzki
zabezpieczajace przed uderzaniem drzwiami w §ciany i inne elementy wyposazenia.

Zabezpieczenie naroznikow

Nalezy zaprojektowaé systemowe zabezpieczenia szeroko$ci min. 50 mm, w formie katowego profilu o
zmiennym kacie o grubosci min. 3 mm. W ten sposob zabezpieczy¢ wypukte narozniki $cian narazone na
uszkodzenie. Min. wysoko$¢ profilu 110 cm.

Odbojnice profilowane wzdluz ciagow komunikacyjnych

Systemowe ciagle ostony przeciwuderzeniowe o wys. min. 20 cm, sktadajace si¢ z ciggtego profilu
aluminiowego wyposazonego w panewki amortyzujace, na ktorym zamocowana jest ostona
przeciwuderzeniowa. Géra odbojnicy na wys. 70 cm.
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Porecze w komunikacjach po obu stronach

Systemowe, ciagle porecze sktadajace si¢ z profilu aluminiowego, na ktérym zamocowana jest ostona
przeciwuderzeniowa. Srednica pochwytu min. 45 mm. Géra poreczy na wys. 110 cm.

Producent referencyjny: CS Polska; Promador, Arfen

47415 WPUSTY DACHOWE

W ramach lokalizacji central wentylacyjnych nalezy zweryfikowacé stan techniczny istniejacych
wpustow dachowych w obrebie lokalizacji central. Nalezy zalozy¢ konieczno$¢é wykonania nowych wpustow
dachowych podgrzewanych, lub w przypadku uzgodnienia z Inwestorem pozostawianie istniejgcych wpustow

Materialy referencyjne: Wavin, Geberit
47416 OBROBKI BLACHARSKIE

Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze wg. palety RAL gr. 0,8-0,9mm, na
podkonstrukeji z ptyt OSB 3 wodoodpornej. Szczegoty taczenia wg technologii producenta.

47417 TABLICZKI INFORMACYJNE

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ tabliczki drzwiowe umieszczone na drzwiach okreslajace
przeznaczenie pomieszczenia oraz numeracj¢ i nazwe pomieszczenia 0 wymiarach 15x15¢m

Panele informacyjne przyscienne przy kazdych drzwiach pomieszczen biurowych oraz zajeciowych o
wymiarach 30x20cm

Panele informacyjne przyscienne wielkoformatowe wystepuja jako nosniki podstawowej informacji
kierujacej, petniac rowniez role wizerunkowa. Panele frezowane sa z 1 arkusza ptyty Dibond o grubosci 3mm.
Boki paneli powinny zosta¢ zagigte na gltgbokos¢ 3mm pod katem 90 stopni po uprzednim nafrezowaniu i
»wybraniu” spodniej warstwy aluminium oraz czgéci rdzenia polietylenowego (metodg frezowania-
zaginania).Grafika na panele aplikowana metoda druku cyfrowego UV
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47418 PRZYBORY SANITARNE

ARMATURA CERAMICZNA Nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé armature w standardzie jak

ponizej lub réwnowazna

e  Miski ustepowe wiszaca dla NPS
o miska wiszgca lejowa NOVA PRO BEZ BARIER RIMFREE

o rura doptywowa

o stelaz do podwieszania miski ustgpowej np. Geberit

o przycisk sptukujacy chrom mat

KoLo

o deska sedesowa antybakteryjna z pokrywg NOVA PRO BEZ BARIER

PRO-KOR
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e Umywalka NPS

o Umywalka NPS 65x56¢cm z jednym otworem bez przelewu

o syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego

o zawor trzpieniowy, z okragtym kotpakiem, bez mozliwosci zamknigcia,
z przelewem, z uszczelka profilowana

e  Siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem LEHNEN EVOLUTION

Q%

o trawers montazowy (wykonanie indywidualne)
e  Wieszak zastony prysznicowej katowy stal nierdzewna

Wik
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o zastona prysznicowa 18000x2000mm
R

Natrysk
o brodzik kwadratowy 90 cm
o kabina kwadratowa First - szkto hartowane satyna,
o profile srebrne potysk, z komplecie z syfonem odptywowym rewizyjnym
o nézki montazowe
o zabudowa brodzika
Miski ustgpowe
o zestaw Nova Pro rimfree

o stelaz systemowy do podwieszani miski ustepowej np.Geberit

PROJEKTOWANIE | KOORDYNACJA

PRO-KOR

Zmieniamy swiat na lepsze


mailto:biuro@pro-kor.pl

Remont i dostosowanie pomieszczen w celu utworzenia Dziennego Centrum Wsparcia
dla Dorostych Oséb Niesamodzielnych w Grudziadzu ukierunkowanego na realizacje PFU
regionalnej polityki spolecznej ze szczegélnym uwzglednieniem polityki senioralnej

OPIS PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO STR. 34

o przycisk splukujacy chrom

Ce

o deska sedesowa antybakteryjna wolnoopadajaca NOVA PRO, zawiasy click2clean

N—

Umywalka prod. Sanitec Koto sp. z o.0.

KOLO

o umywalka 55cm z otworem pod bateri¢ z przelewem seria Nova Pro

A

&

o poblpostumenent nova pro

'S

o syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego

o zawor trzpieniowy Visign V1, z okragltym kotpakiem, bez mozliwosci zamknigcia,
z przelewem, z uszczelka profilowana
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Porecz $cienna lukowa uchylna LEHNEN FUNKTION 60cm
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e Porecz katowa falista LEHNEN FUNKTION 30x60cm

e Stelaz Koto TECHNIC do uchwytéw uchylnych dla NPS
e  Wieszak zastony prysznicowej prosty LEHNEN CONCEPT df 90 -120 -150 cm

e Zlewozmywak prostokatny jednokomorowy ze stali nierdzewnej z ociekaczem
e Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej z ociekaczem

e Komora gospodarcza z syfonem odptywowym w komplecie
BATERIE

e Bateria natryskowa z prysznicem

=Y
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e Bateria natryskowa z prysznicem

e Bateria umywalkowa stojaca z wgzykami i zaworami odcinajacymi prod. Deante

e Bateria zlewozmywakowa z wyciggang wylewka stojgca z mieszaczem Oras Safira (z elastycznymi wezykami
przylaczeniowymi)

e Bateria zlewozmywakowa z wydhlizonym uchwytem stojaca z mieszaczem Oras Safira (z elastycznymi
wezykami przylaczeniowymi)

e Bateria $cienna do komor gospodarczych z ruchoma wylewka
e  Zawor czerpalny ze ztaczka do weza prod. KFA Armatura
e  Zawor czerpalny prod. KFA Armatura
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WPUSTY PODLOGOWE

Wpusty podtogowe dn50mm typu Easyflow pionowe z elementem goérnym, kratka systemowa z
blokada ze stali nierdzewnej prod. Aco.

WYPOSAZENIE

Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do §ciany Tuba z przykrywka, stal nierdzewna matowa

Pojemnik na papier toaletowy $r. Papieru do 19 cm stal nierdzewna matowa

Kosz pedatowy pojemnosci 20l ze stali nierdzewnej matowej

Dozownik mydta w ptynie do rak z tworzywa ABS

Suszarki do rak elektryczne obudowa ze stali nierdzewnej matowa
|

-
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Haczyk Scienny ze stali nierdzewne;j

&

e Lustra wklejane w ptytki, wysoko$¢ 100 cm, wysoko$¢ montazu 100 cm przy umywalkach

e Lustro o regulowanym kacie nachylenia dla niepetnosprawnych 600x400 mm o gr. 6 mm wraz z zestawem

uchwytow montazowych oraz uchwytem do regulacji kata nachylenia.

e  Produkt referencyjny: zestaw uchwytow do lustra uchylnego Lehnen Funktion

47419 WYMAGANIA DLA POMIESZCZEN

Na etapie projektowania i wykonania przebudowy nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ zamontowania i

wyposazenia pomieszczen w takie urzadzenia jak:

BIURO KONSULTACYJNE BIURO WOLONTARIATU I BAZY OPIEKUNOW MEDYCZNYCH

e  Komputer z monitorem

e  Urzadzenie wielofunkcyjne
e Biurko komputerowe

e Fotel komputerowy

e Szafa na dokumentacje

e Regatl

e  Materiaty biurowe

e Kirzesta

KUCHNIA-ROZDZIELNIA

e Meble kuchenne

e  Kuchenka elektryczna z piekarnikiem
e Czajnik bezprzewodowy

e  Kuchenka mikrofalowa

e Lodowka

o  Wozek kelnerski
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Naczynia: kubki, talerze, sztucce- 40
Wiadro pedatowe

Termosy

JADALNIA

Stoliki §wietlicowe z zaokraglonymi bokami
Krzesto
Wiadro pedatowe

Stolik kelnerski
SALA FIZJOTERAPEUTYCZNA

orbitrek

Bieznia

Ugul z oprzyrzadowaniem
Rotor nozny

Rotor rgczny

Pitka gimnastyczna
Drabinka gimnastyczna
Kozetka z regulacja wysokosci
Walki rehabilitacyjne
Materace rehabilitacyjne
Pitki gimnastyczne

Pitki typu jez, rdzna $rednica
Woézek inwalidzki

Kule tokciowe

Balkonik z podporka
Balkonik czterokotowy
Poduszka sensomotoryczna

Tas$ma gimnastyczna
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e Rotor elektryczny
e Waga elektryczna krzesetkowa

e  Regal na sprzgt sportowy

ZMYWALNIA

o  Wyparzarka

e Dolne szafki kuchenne

MAGAZYN ODPADKOW

e Pojemnik na bioodpady

MAGAZYN POJEMNIKOW I PRODUKTOW GOTOWYCH

e Meble kuchenne

e  Wozek kelnerski
KOMUNIKACJA

e  St6l do tenisa

e Kanapa

SALA ODPOCZYNKU | RELAKSU

e Fotel relaksacyjny

e Kanapa

e Telewizor

e (Odtwarzacz DVD

e  Gtlosniki

e Regal na ksigzki

e  Stolik swietlicowy

e Kirzesta
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Kominek elektryczny
PRACOWNIA REKODZIELA ARTYSTYCZNEGO

Stot na 10 krzeset
Krzesta

Sztalugi

Piotna

Farby

Pedzle

Artykuty papiernicze: klej, wycinanki,
papier ozdobny, nozyczki

Maszyna do szycia

Przybory do szycia

Gips modelarski

Formy do odlewoéw gipsowych
Zestaw do robienia §wiec

Szafa

PRACOWNIA UMIEJETNOSCI EDUKACYJNYCH

Zestaw gier planszowych i logicznych
Tablica korkowa
Stot
Krzesta
Regal na pomoce dydaktyczne
Sofa
PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO
Kuchenka elektryczna z piekarnikiem
Garnki

Patelnia
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Noze kuchenne
Miski
Deska do krojenia
Lodoéwka
Stot
Zestaw mebli kuchennych
Krzesta
Naczynia: kubki, talerze, sztuéce- 8
Czajnik bezprzewodowy
PRACOWNIA KOMPUTEROWA
Komputer z monitorem
Drukarka laserowa kolorowa
Biurka komputerowe
Fotel do komputera
Gilotyna
Tablica korkowa
Rzutnik, ekran do rzutnika
Artykuly biurowe
PRACOWNIA SENSORYCZNO - MUZYCZNA
Zestaw do terapii sensorycznej
Glosnik przenos$ny
Mikrofony
Instrumenty muzyczne
Szafa
Stoliki §wietlicowe

Krzesta
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SALA TERAPII INDYWIDUALNEJ

Stolik §wietlicowy

Biurko komputerowe

Fotel

Flipchart

Fotel komputerowy

Kozetka

Szafa

Komputer z monitorem
SALA NEUROLOGOPEDYCZNA

Biurko komputerowe

Fotel komputerowy

Lustro

Stolik

Fotel

Szafa
POMIESZCZENIE SOCJALNE I PIETRO

Lodéwka

Kanapa

Stot

Kuchenka mikrofalowa

Czajnik bezprzewodowy

Krzesta

Tablica korkowa

Szafa

Meble kuchenne
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SALA WYKEADOWA

Rzutnik na state
Krzesta studenckie
Stot
Tablica suchoscieralna
Ekran projekcyjny zawieszony na $ciang
Flip-chart + pisaki
ZAPLECZE KUCHENNE 1 pigtro

Meble kuchenne dolne
Czajnik bezprzewodowy
Ekspres do kawy + akcesoria
Komplet filizanek 24 szt.

Lodoéwka mata

POCZEKALNIA

Krzesta taczone 6+4

Wieszak stojacy
SZATNIA DLA PODOPIECZNYCH

Szafka ubraniowa metalowa pojedyncza z podwdjnym wktadem
Sofa

Lustro

Krzesta faczone 4 szt.

SZATNIA PRACOWNIKOW

Szafka ubraniowa metalowa pojedyncza z podwdjnym wktadem
Lustro

Krzesta faczone 4 szt.

SALA WOLONTARIUSZY

Szafa

Stoliki §wietlicowe
Krzesta

Krzesta rozktadane
Szafa

Wieszak $cienny na 10 0sob
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POMIESZCZENIE BIUROWE

Stot
Krzesta
Szafa
BIURO PROJEKTU

Biurko narozne + szafka (szuflady) na kotkach
Fotel biurowy
Komputer z monitorem
Urzadzenie wielofunkcyjne
Szafa
Krzesta
POMIESZCZENIE SOCJALNE parter

Lodéwka

Stot

Krzesta

Meble kuchenne dolne
Kuchenka mikrofalowa

Czajnik bezprzewodowy

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE I pigtro

Wozek do sprzatania
Zestaw mopOw
Mopy z kijami
Srodki chemiczne

Zestaw Scierek
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4.7.5 KONSTRUKCJA

4.75.1

4.75.2

PODSTAWOWE ZALOZENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU

Istniejacy budynek podlegaé bedzie przebudowie w zakresie okre§lonym w czesci graficznej
opracowania. Zaktada si¢ przebudowe pomieszczen w zakresie scian dziatowych oraz w kilku miejscach
projektuje si¢ przebicia w Scianach konstrukcyjnych. W miejscach przebié $cian konstrukcyjnych nalezy
zaprojektowaé niezbedne nadproza. Dodatkowo ze wzglgdu na przewidywane zastosowanie wentylacji
mechanicznej niezb¢dne bgdzie przeanalizowanie schematu statycznego konstrukcji budynku, przewidywanych
obcigzen, pod kontem lokalizacji urzadzen wentylacyjnych oraz przej$¢ instalacyjnych przez istniejace Stropy.

W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono wystepowanie lokalnych rys na elementach
$cian. Na etapie projektu nalezy przeprowadzi¢ szczegétowa analize stanu technicznego istniejacego budynku
pod katem projektowanych zmian. Nalezy przyjac¢ niezbedne rozwigzania zabezpieczajace konstrukcje budynku.

Wszelkie przebudowy, przebicia nalezy projektowac i wykonywa¢ w oparciu o obowigzujgce normy i
przepisy prawa.

Istniejacy stropodach wentylowany nalezy przeanalizowa¢ pod katem lokalizacji central
wentylacyjnych. W ramach projektu nalezy uzgodnié¢ najbardziej optymalng lokalizacj¢ central wentylacyjnych
na dachu. Pod centrale wentylacyjne nalezy zaprojektowac¢ podkonstrukcje stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Konstrukcje stalowa zabezpieczy¢ powlokami malarskimi wg PN ISO 12944 (lub réwnowaznej) okres
trwatosci — dhugi (powyzej 15 lat), malowanie przyjac¢ zgodnie z EN 1SO 129444-5. Farby renomowanych firm
epoksydowe i / lub poliestrowe np. Hampel

Kategoria korozyjnosci atmosfery — dla elementéw stalowych znajdujacych si¢ wewnatrz budynku —
mata; dla elementoéw stalowych znajdujacych si¢ na zewnatrz budynku — $rednia (wg PN ISO 12944-2 lub
roéwnowaznej) stopien czystosci Sa2 wg PN ISO 8501-1 (lub rownowaznej)

Dobrany zestaw farb powinien spelnia¢ wymogi przyczepnosci dla zastosowanego systemu farb
ogniochronnych. Elementy stalowe usytuowane na zewnatrz zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez ocynkowanie
ogniowe — grubo$¢ powtoki min. 70 um.

4.7.6 ASPEKT EKOLOGICZNY INWESTYCJI

W zrownowazonym nowoczesnym budownictwie duzg role ogrywaja energooszczedne rozwigzania
techniczne, aspekt ekologiczny jak rowniez ekonomiczny powigzany z kosztami inwestycji.

Dzigki zastosowaniu innowacyjnych, ekologicznych rozwigzan wyzsze koszty wykonawstwa
rekompensowane sa nizszymi kosztami eksploatacji budynku w okresie wieloletnim, bilansujac poniesiony koszt
na etapie inwestycji.

Przebudowg budynku w zakresie opracowania nalezy realizowa¢ w/w aspektach poprzez:

Centrale wentylacyjno/klimatyzacyjne wyposazone w bloki wentylatorow z przemiennikami czest
otliwosci, wymiennik obrotowy posiadajacy precyzyjng regulacje obrotéw rotora (zwiekszajgcego sprawnosci
odzysku ciepta i wilgoci)
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4.7.7INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJINA

4.7.7.1

4.7.7.2

STAN ISTNIEJACY

W budynku jest funkcjonujaca instalacja wodno — kanalizacyjna. Istniejgce piony wody i kanalizacji
nalezy pozostawi¢ natomiast urzadzenia sanitarne i podej$cia wody i kanalizacji nalezy zdemontowac.

STAN PROJEKTOWY

Ze wzgledu na to, ze ogolna liczba przyborow sanitarnych wraz z armatura czerpalng nie ulegnie
zwigkszeniu zatem przyjmuje si¢, ze nie bedzie wzrostu zapotrzebowania na zimng i ciepla wode uzytkowa oraz
odprowadzenia $cickow bytowo - gospodarczych.

Nalezy zaprojektowaé nowe przybory sanitarne i armatur¢ czerpalng i wpia¢ do istniejacych pionow.
Podejscia prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i w lokalnych zabudowach. W przypadku, gdy wykonanie wpigcia
projektowanego przyboru do istniejacego pionu kanalizacji sanitarnej na danej kondygnacji nie bedzie mozliwe
nalezy podejscie poprowadzi¢ pod stropem kondygnacji nizszej i obudowac zabudowa miejscowg z ptyt
gipsowo — kartonowych.

Podejscia cieptej i zimnej wody do armatury czerpalnej nalezy wykonac z takich materiatdéw aby
zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji bytowej i hydrantowej. Rury powinny posiadac atest
dopuszczajacy do przesytania wody pitnej. Przewody wody zimnej izolowaé przed kondensacja pary wodnej
oraz ogrzewaniem wody zgodnie z normg PN-85/B-02421. Rury cieptej wody izolowa¢ termicznie zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie. Stosowac¢ izolacj¢ z pianki PE.

Piony i podejscia pod hydranty pozostawi¢ bez zmian.
Podejscia kanalizacyjne wykonac z rur do kanalizacji wewnetrznej w systemie niskoszumowym.

Przybory i armature sanitarng projektowa¢ w standardzie nie gorszym niz: CERSANIT, ROCA,
FRANKE, GEBERIT, GROHE, ORAS.

Umywalki ceramiczne z potpostumentem lub syfonem chromowanym zawieszone na §cianie na wysokosci 80
cm od posadzki lub nablatowe + Baterie umywalkowe stojace z mieszaczem i statg wylewka.

Umywalki przystosowane dla osob niepelnosprawnych zawieszone na $cianie, na wysokosci 80 cm, z
przestrzenig wolng dla kolan 67 cm mierzong od glebokosci maksymalnej 30 cm od goérnej krawedzi umywalki
+ Syfon podtynkowy chromowany + Baterie umywalkowe stojace bezdotykowe stojace z wylewka stala,
zasilane na bateri¢ litowa 6 V + Dwa uchwyty umywalkowe.

Zlewozmywaki z ociekaczem lub dwukomorowe ze stali szlachetnej nablatowe + Baterie zlewozmywakowe
stojace z mieszaczem i ruchomg wylewka.

Zlewy porzadkowe ze stali nierdzewnej mocowane do $ciany na wysokos$ci 50 cm + Bateria zlewowa stojaca z
mieszaczem i wyciggana wylewka.

Miski ustgpowe wiszace z deska antybakteryjng + Stelaz podtynkowy z dwoma przyciskami splukujacymi.

Miski ustgpowe przystosowane dla os6b niepelnosprawnych z deska antybakteryjna, zawieszane na wysokosci
46 cm nad posadzka + Stelaz podtynkowy z dwoma przyciskami splukujacymi + Uchwyt prosty i uchwyt
uchylny.

Brodziki kwadratowe 90x90 c¢cm ptytkie + Bateria natryskowa $cienna z mieszaczem i zestawem prysznicowym
z deszczownicg.

Kabiny prysznicowe kwadratowe narozne dla 0s6b niepelnosprawnych + Brodziki niskoprogowe 90x90x3 cm +
Krzesetko prysznicowe sktadane + Bateria prysznicowa z dzwignig lekarska.

Pisuary z doptywem z géry i odptywem pionowym.
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Wpusty podtogowe poziome z PP 150x150 z odplywem @50.
Zawory czerpalne ze ztaczka do weza 1/2” z blokada strumienia zwrotnego klasy HA.

Nalezy uwzgledni¢ mocowanie wszelkich typdw urzadzen sanitarnych, tj. umywalek, misek
ustepowych, pisuarow, oraz uchwytow dla niepetnosprawnych za pomocga systemowych konstrukeji, stelazy i
scianek samono$nych.

Kanalizacj¢ deszczows pozostawi¢ bez zmian. Nalezy przeanalizowa¢ poprawnosé ustawienia central
wentylacyjnych i skraplaczy freonu pod katem prawidtowego odbioru wod opadowych i roztopowych z dachu.

4.7.8 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

4.7.8.1

4.7.8.2

STAN ISTNIEJACY

Zrodtem ciepta dla budynku jest istniejacy wezet cieplny dwufunkcyjny pracujacy na cele c.o. i
c.w.u., zasilany z miejskiej sieci cieptowniczej. W budynku jest funkcjonujaca instalacja centralnego ogrzewania
z rur stalowych z rozdzialem dolnym do poszczegdlnych piondw zasilajacych grzejniki. Grzejniki zeberkowe
oraz stalowe ptytowe z podejsciem bocznym. Piony i gatazki prowadzone natynkowo lub w zabudowie.

Istniejace piony nalezy pozostawi¢ a grzejniki zdemontowac. Remont instalacji grzewczej prowadzi¢
poza sezonem grzewczym.

STAN PROJEKTOWY

Ze wzgledu na przeprowadzong juz termomodernizacj¢ budynku oraz planowang zmiang sposobu
wentylacji na mechaniczng z odzyskiem ciepta zmniejszeniu ulegnie zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. Pojawi
si¢ natomiast potrzeba zaprojektowania nowej instalacji ciepla technologicznego zasilajgcej nagrzewnice w
centralach wentylacyjnych o szacunkowej mocy tacznej 30kW. Jednak taczne zapotrzebowanie budynku na
cieplo nie ulegnie zwigkszeniu. Z tego wzglgdu nalezy wystapi¢ do gestora sieci cieplnej OPEC Grudziadz Sp. z
0.0. 0 warunki na przebudowg wezla cieptowniczego z uwzglednieniem zmniejszenia zapotrzebowania ciepta
na cele c.o0. na rzecz zwickszenia na cele wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej (30 kW).

Nalezy obliczy¢ zapotrzebowanie ciepta dla poszczegolnych pomieszczen i na tej podstawie dobraé
nowe grzejniki. Wymagane sg grzejniki ptytowe w wykonaniu higienicznym z podej$ciem bocznym
montowane na wzmocnionych uchwytach do $ciany. Uwaga! W Sali odpoczynku i relaksu (pom. N.1.29) dolna
krawedzZ okien jest planowana na poziomie posadzki. Nalezy rozwazy¢ zastosowanie grzejnikow o wysokosci
max 30 cm montowanych do posadzki lub inng lokalizacje grzejnikdéw niz si¢ przyjmuje standardowo. Na
gatazkach zasilajacych do grzejnikow zamontowa¢ automatyczne zawory termostatyczne takie jak np. zawor
Eclipse firmy IMI Heimeier i wyposazy¢ je w glowice termostatyczne.

Gatazki od istniejacych pionéw do projektowanych grzejnikoéw wykona¢ z rur stalowych lub
tworzywowych przeznaczonych do instalacji c.o0. i prowadzi¢ w bruzdach §ciennych lub lokalnych zabudowach.

Instalacj¢ c.t. nalezy zaprojektowac jako glikolowa (stgzenie glikolu etylenowego nie nizsze niz 40%) i
poprowadzi¢ od wezla cieplnego do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu.
Przewody wykonac¢ z rur stalowych jednostronnie ocynkowanych tgczonych przez zacisk takich jak np. rury w
systemie KAN-therm Steel. Rury izolowa¢ otulinami wysokiej jako$ci pod plaszczem z PVC, a na dachu — pod
plaszczem z blachy ocynkowanej. Grubosci izolacji musza by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Regulacja hydrauliczna i rownowazenie instalacji c.t. na podejs$ciach do poszczegodlnych urzadzen
wentylacyjnych zaworami rownowazacymi oraz na zaworach regulacyjnych tréjdrogowych z sitownikami
elektrycznymi. Zawory rownowazace nalezy wyposazy¢ w krocce pomiarowe. Ponadto przed kazda centrala
wentylacyjna projektowaé: pompe krotkiego obiegu czynnika, armaturg odcinajgca, pomiarowa, spustowa,
odpowietrzajaca i filtry siatkowe, zaprojektowac zawory rownowazace krotkiego obiegu. Projektowaé zawory o
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parametrach jakosciowych nie gorszych niz parametry takich producentéw jak: IMI TA lub Danfoss. W
najwyzszych punktach instalacji c.t. montowa¢ automatyczne zawory odpowietrzajace.

4.7.9INSTALACJA WENTYLACJI

4.79.1

4.7.9.2

STAN ISTNIEJACY

W budynku znajduja si¢ kominy wentylacji grawitacyjnej. Okna sg szczelne bez nawietrzakow. Z tego
wzgledu uzytkownicy oceniajg funkcjonowanie wentylacji w obecnym stanie jako zle. Istniejgace kominy nalezy
wyczyscié 1 udroznic.

STAN PROJEKTOWY

W pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt ludzi nalezy zaprojektowa¢ wentylacje
mechaniczng nawiewno — wywiewng. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt do okoto 5 0sob
uwzgledni¢ wentylacje grawitacyjna przy czym nalezy usprawnic jej dzialanie poprzez zamontowanie
odpowiedniej ilosci nawietrzakéw okiennych montowanych w gornej czgsci ramy okiennej, a w razie braku
dostepu pomieszczenia do komina grawitacyjnego nalezy zaprojektowaé indywidualny kanatl wywiewny z rur
spiro zakonczony na dachu nasadg wspomagajaca cigg kominowy. Nawietrzaki powinny by¢ wyposazone w
okapy akustyczne. W pomieszczeniach bez okien nalezy zaprojektowaé wywiew grawitacyjny wspomagany
wentylatorem tazienkowym zataczanym wraz z oswietleniem. Wentylatory tazienkowe powinny
charakteryzowac si¢ niskim poziomem cis$nienia akustycznego, czyli nie wyzszym niz 35 dB(A). Minimalne
wymagane ilosci powietrza wentylacyjnego podano w tabeli ponize;j.

Ilo$¢ uktadow wentylacyjnych jest uzalezniona od ilo$ci grup pomieszczen o réznym stopniu
zanieczyszczenia powietrza. Projektowaé odpowiednia dla stopnia czystosci pomieszczen klase filtrow oraz
gradacje ci$nienia w pomieszczeniach (nadci$nienie, rownowaga, podcisnienie).

Centrale wentylacyjne w wykonaniu zewnetrznym z odzyskiem na wymienniku przeciwpradowym
lokalizowa¢ na dachu budynku. Kanaty projektowac z blachy stalowej ocynkowanej w odpowiedniej dla danego
uktadu klasie szczelnosci i zapewnié whasciwg redukcje szumow pochodzacych od urzadzen wentylacyjnych
poprzez zastosowanie odpowiednich predkosci powietrza, thumikdéw szumdw, kroccow elastycznych oraz
poprzez odpowiednig konfiguracje tras przewoddéw wentylacyjnych. Wymagania akustyczne dla pomieszczen
przyjmowac zgodnie z norma PN-87/B-02151/02 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach. Kanaty rozprowadza¢ po dachu
budynku, w przestrzeni sufitow podwieszanych, a piony nalezy obudowaé zabudowa z ptyt gipsowo —
kartonowych. Kanaty izolowa¢ welna mineralng pod ptaszczem z folii aluminiowej, a na dachu dodatkowo
ostoniete ptaszczem z blachy ocynkowane;j.
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479.3 ZALOZENIA SPOSOBU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI POMIESZCZEN
Tos¢
Kubatura | Liczba Sposob pow.
Numer | Nazwa [m?] os6b | Sposob nawiewu wywiewu [m*/h] | Klimatyzacja
mechaniczny z mechaniczny z
N.0.01 | SALA WOLONTARIUSZY | 67 12 centrali NW centrali NW 360 tak
BIURO
KONSULTACYJNE.
BIURO WOLONTARIATU
[ BAZY OPIEKUNOW indywidualny
N.0.02 | MEDYCZNYCH 32 2 nawietrzaki okienne | kanat spiro 40 tak
indywidualny
N.0.03 | POM. BIUROWE 21 2 nawietrzaki okienne | kanat spiro 40 tak
istniejacy kanat
N.0.04 | BIURO PROJEKTU 37 2 nawietrzaki okienne grawitacyjny 40 tak
indywidualny
N.0.05 | KUCHNIA 18 - nawietrzaki okienne | kanat spiro 40 nie
mechaniczny z transfer do pom.
N.0.06 | KOMUNIKACJA 29 - centrali NW sagsiednich 30 nie
wentylator
N.0.07 | POM. PORZADKOWE 4 - transfer z komunikacji | fazienkowy 50 nie
wentylator
N.0.08 | WC NPS 12 - transfer z komunikacji | fazienkowy 50 nie
SZATNIA mechaniczny z mechaniczny z
N.0.09 | PRACOWNIKOW 47 - centrali NW centrali NW 190  |[nie
mechaniczny z transfer do pom.
N.0.10 | KOMUNIKACJA 47 - centrali NW sgsiednich 50 nie
wentylator
N.0.11 | WC PERSONELU 11 - transfer z komunikacji | tazienkowy 50 nie
SZATNIA DLA mechaniczny z transfer do pom.
N.0.12 | PODOPIECZNYCH 63 - centrali NW sasiednich 250 nie
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istniejacy kanat
N.0.13 | POCZEKALNIA 41 - nawietrzaki okienne grawitacyjny 60 nie
mechaniczny z mechaniczny z
N.I.0O1 | SALA WYKLADOWA 77 15 centrali NW centrali NW 450 tak
indywidualny
N.1.02 | ZAPLECZE KUCHENNE |17 - nawietrzaki okienne kanat spiro 40 nie
PRACOWNIA
UMIEJETNOSCI istniejacy kanat
N.1.03 | EDUKACYJINYCH 55 3 nawietrzaki okienne grawitacyjny 60 tak
SALA istniejacy kanat
N.I.04 | NEUROLOGOPEDYCZNA | 38 2 nawietrzaki okienne grawitacyjny 40 tak
TERAPIA istniejacy kanat
N.I.O5 | INDYWIDUALNA 49 2 nawietrzaki okienne grawitacyjny 40 tak
wentylator
N.1.0O6 | LAZIENKA PERSONELU |20 - transfer z komunikacji | fazienkowy 100 nie
PRACOWNIA
REKODZIELA mechaniczny z mechaniczny z
N.I.07 | ARTYSTYCZNEGO 52 8 centrali NW centrali NW 240 tak
mechaniczny z transfer do pom.
N.1.08 | KOMUNIKACJA 87 - centrali NW sasiednich 140 nie
wentylator
N.1.09 | WC NPS 27 - transfer z komunikacji | tazienkowy 140 nie
istniejacy kanat
N.I.10 | POM. SOCJALNE 30 - nawietrzaki okienne grawitacyjny 60 nie
indywidualne
N.1.11 | KOMUNIKACJA 105 - nawietrzaki okienne | kanaty spiro 120 nie
wentylator
N.1.12 | WC NPS 14 - transfer z komunikacji | fazienkowy 50 nie
PRACOWNIA
SENSORYCZNA/ mechaniczny z mechaniczny z
N.1.13 | MUZYCZNA 95 10 centrali NW centrali NW 300 tak
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mechaniczny z transfer do pom.
N.l.14 | KOMUNIKACJA 53 - centrali NW sasiednich 50 nie
mechaniczny z mechaniczny z
N.I.15 | JADALNIA 152 32 centrali NW centrali NW 960 tak
wentylator
N.1.16 | MAG. ODPADKOW 11 - transfer z komunikacji | fazienkowy 50 nie
mechaniczny z mechaniczny z
N.I.17 | ZMYWALNIA 25 - centrali NW centrali NW 130 nie
KUCHNIA - mechaniczny z mechaniczny z
N.1.18 | ROZDZIELNIA 47 - centrali NW centrali NW 470 nie
MAGAZYN
POJEMNIKOW I
PRODUKTOW mechaniczny z mechaniczny z
N.I.19 | GOTOWYCH 16 - centrali NW centrali NW 50 nie
SALA mechaniczny z mechaniczny z
N.1.20 | FIZJOTERAPEUTYCZNA | 155 10 centrali NW centrali NW 500 tak
mechaniczny z transfer do pom.
N.I.21 | KOMUNIKACJA 86 - centrali NW sgsiednich 80 nie
wentylator
N.l.22 | POM. GOSPODARCZE 7 - transfer z komunikacji | fazienkowy 50 nie
SALA mechaniczny z mechaniczny z
N.1.23 | FIZJOTERAPEUTYCZNA |78 10 centrali NW centrali NW 500 tak
wentylator
N.1.24 | LAZIENKA 15 - transfer z komunikacji | fazienkowy 80 nie
wentylator
N.1.25 | WC 5 - transfer z komunikacji | tazienkowy 50 nie
transfer do pom.
N.I1.26 | PRZEDSIONEK 9 - transfer z komunikacji | sgsiednich - nie
mechaniczny z transfer do pom.
N.1.27 | KOMUNIKACJA 42 - centrali NW sasiednich 40 nie
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PRACOWNIA
GOSPODARSTWA istniejacy kanat
N.l.28 | DOMOWEGO 49 - nawietrzaki okienne grawitacyjny 100 tak
SALA ODPOCZYNKU I mechaniczny z mechaniczny z
N.l.29 | RELAKSU 151 15 centrali NW centrali NW 750 tak
N.1.30 | PRZEDSIONEK 9 - - - - nie
PRACOWNIA istniejacy kanat
N.1.31 | KOMPUTEROWA 23 2 nawietrzaki okienne grawitacyjny - tak

4.7.10 KLIMATYZACJA

4.7.10.1 STAN ISTNIEJACY
W budynku brak instalacji klimatyzacji.
4.7.10.2 STAN PROJEKTOWY

Ze wzglgdu na obecny brak klimatyzacji w budynku zwigkszeniu ulegnie zuzycie energii elektrycznej
na ten cel. Szacowana moc chlodnicza urzadzen, liczona na podstawie wskaznika kubaturowego 40W/m?
wynosi okoto 50 kW. Wéwczas zwigkszenie zuzycia mocy elektrycznej bedzie wynosito okoto 15 kW. Nalezy
zaprojektowaé klimatyzacj¢ w pomieszczeniach wymienionych w tabeli powyzej przyjmujac nastgpujace
temperatury obliczeniowe powietrza:

Zewnetrznego = +32°C,
wewngetrznego = +24°C.

Klimatyzacje zaprojektowa¢ w systemie Multi Split lub VRV (VRF) o standardzie jakosciowym jak
urzadzenia firm FUJITSU, MITSUBISHI, DAIKIN. Skraplacze nalezy umieszcza¢ na dachu budynku. Nalezy
dobiera¢ takie urzadzenia aby nie zostal przekroczony dopuszczalny poziom hatasu w srodowisku zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku. W razie
potrzeby stosowac ostony z zaluzji akustycznych.

4.7.11 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

4.7.11.1 OSWIETLENIE POMIESZCZEN

Z uwagi na konieczno$¢ osiggniecia wysokiego poziomu natgzenia o$wietlenia oraz niskich kosztow
eksploatacji przewiduje si¢ Catkowita wymiang o$wietlenia. O$wietlenie powinno by¢ odpowiednio dobrane w
zalezno$ci od funkcji i przeznaczenia technologicznego pomieszczen. Stosowane w obiekcie oprawy
oswietleniowe muszg spelnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-1 oraz wymagania szczegoétowe okreslone dla
typoéw opraw w odpowiednich arkuszach normy PN-EN 60598-2. Ewentualne oprawy swietlowkowe ze
statecznikiem elektronicznym EVG. Typy i rodzaj opraw dostosowane do wymagan wynikajacych z polskich
norm oswietleniowych, wymagan architektonicznych oraz warunkéw panujacych w poszczegélnych
pomieszczeniach.

Jesli w projekcie architektonicznym wnetrz zaproponowane zostanie oswietlenie: dekoracyjne,
ekspozycyjne, akcentujace lub inne podobne, przewidzie¢ nalezy dobor i zasilenie takiego o$wietlenia w
porozumieniu z projektantem wnetrz.
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Zalaczanie o$wietlenia odbywac si¢ bedzie przy pomocy tacznikow w poszczegdlnych
pomieszczeniach. Dla toalet rozwazy¢ mozliwo$¢ sterowania o§wietleniem z czujnikéw ruchu lub obecnosci.

Srednie natezenie o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjne i zapasowe) oraz rozmieszczenie opraw
o$wietleniowych powinno by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1838; 2005 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 8.07.2009. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie, natomiast srednie nat¢zenie oswietlenia podstawowego powinno by¢ z godne
z wymaganiami normy PN-EN 12464-1/2004.

e poczekalnie, korytarze (w ciagu dnia), pokoje pobytu dziennego— 200 Ix (nat¢zenie o$wietlenia na poziomie
podiogi)

e  Diura personelu — 500 Ix,
e pokoje personelu — 300 Ix,
e lazienki i toalety — 200 Ix
Ponadto z wymaganiami wyzej wymienionych norm powinny by¢ zgodne:
e Ra- wskaznik oddawania barw,
e UGRL- ujednolicona ocena ol$nienia,
e réwnomiernos$¢ o§wietlenia.
Oprawy os$wietleniowe przystosowane do wbudowania w sufit podwieszany oraz natynkowe.

Oprawy ewakuacji, oprawy wydzielone z piktogramem, nalezy wyposazy¢ w uktad awaryjnego
zasilania min. 1h z funkcja autotest. Nalezy zastosowa¢ system monitoringu opraw o$wietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego. Dodatkowo nalezy przewidzie¢ fotoluminescencyjne znaki ewakuacyjne /strzatki kierunkowe/
zgodnie z PN-92/N-01256/02 wraz z oprawami ewakuacyjnymi stanowig one oznaczenie drog ewakuacyjnych.

Instalacje elektryczne o$wietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodami typu YDY uktadanymi
pod tynkiem, natomiast gtéwne ciagi przewodow w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Przejscia instalacji pomiedzy strefami ppoz. wykonaé w oparciu o atestowane, przepusty o odpowiedniej
odpornosci ogniowej.

Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 tj. w sieci typu ,,TN-S” jako
pigcioprzewodowsa (L1,L2,L.3,N,PE) i tr6jprzewodowa (L,N,PE) stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu
neutralnego ,,N” oraz ochronnego ,,PE”.

Instalacje elektryczne o$wietlenia ewakuacji nalezy wykona¢ przewodem typu YDY uktadanymi pod
tynkiem, natomiast gldwne ciagi przewodow w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego.

4.7.11.2 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH | SILOWYCH

Instalacje gniazd wtyczkowych i sitowych nalezy wykona¢ przewodami typu YDY uktadanymi pod
tynkiem, natomiast gldwne ciagi przewodow w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego.

Osprzet elektryczny (np. gniazda i wylgczniki) w odleglosci poziomej co najmniej 0,2 m (pomigdzy
srodkami) od wypustow gazow celem zmniejszenia ryzyka zaptonu gazow palnych.
Gniazda wtyczkowe roznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych nalezy projektowaé obok siebie
w zestawach zintegrowanych, w ramkach wielokrotnych. Gniazda wtykowe zasilane z ré6znych zrodet zasilania
nalezy wyro6zni¢ kolorem.

Instalacja zasilania wentylacji, klimatyzacji

Centrale wentylacyjne oraz agregaty chtodnicze, zasili¢ bezposrednio z rozdzielnicy ,,RG” poprzez
szafki automatyki zlokalizowane przy centralach.
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Zasilanie wentylacji i klimatyzacji wykona¢ przewodami typu YDY oraz kablami YKYzo uktadanymi
w korytkach PCV oraz pod tynkiem wg wskazan producentow urzadzen. Przewody uktada¢ rownolegle do
krawedzi §cian. W automatyce wentylacji przewidzie¢ system opdznien rozruchowych pozwalajacy na
uniknigcie piku pradowego przy jednoczesnym rozruchu wszystkich urzadzen wentylacyjno klimatyzacyjnych.

4.7.11.3 INSTALACJA ODGROMOWA, POLACZEN WYROWNAWCZYCH I EKWIPOTENCJALNYCH

Nalezy przewidzie¢ Instalacje odgromowa dla nowych urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na
dachu budynku. W miejscach skrzyzowan zwodow poziomych zwody taczy¢ pomiedzy sobg przy pomocy
srubowych ztacz krzyzowych 4 §rubowych. Wszystkie elementy metalowe znajdujace si¢ na powierzchni dachu
nalezy potaczy¢ drutem stalowym cynkowanym @8mm z najblizszym zwodem poziomym.

4.7.11.4 KORYTA KABLOWE

W obiekcie wykonac¢ korytka kablowe FeZn prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego, ktore
nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku i $cian za pomocg uchwytow $ciennych oraz zwieszakoéw sufitowych
wykonanych z preta stalowego.

47115 ZABEZPIECZENIE OBWODOW ODBIORCZYCH

Na zasilaniu poszczeg6lnych odbiornikdéw i grup odbiornikéw stosowane beda wylaczniki
réznicowopradowe o pradzie wylaczajacym nie przekraczajacym 30 mA oraz wytaczniki nadpradowe, a jako
zabezpieczenia WLZ-tow — roztaczniki bezpiecznikowe. W razie koniecznosci poszezegdlne sekcje obwodow
odptywowych odbezpieczy¢ zwarciowo przez zastosowanie rozlacznikow bezpiecznikowych.

47116 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Sie¢ elektryczng gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia ma za zadanie dostarczy¢ energie
elektryczng niezaleznie od energii elektrycznej wydzielonej do poszczegdlnych gniazd komputerowych. Kable
zakonczy¢ gniazdami 3x2P+Z 16A/250V oraz 2x2P+Z 16A/250V umieszczonych w puszkach podtynkowych.
Instalacje ogolnej sieci elektrycznej wykonaé przewodem YDY i zasili¢ z rozdzielnic wydziatowych.

4.7.11.7 WYKONANIE INSTALACJI

Obwody elektryczne majace wpltyw na bezpieczenstwo pozarowe i bezpieczenstwo ludzi nalezy
wykona¢ kablami i przewodami ognioodpornymi (w powloce trudno zapalnej o podwyzszonej odpornosci na
ogien i temperatur¢) i bezhalogenowymi (o ograniczonej mozliwosci wydzielania gazow i dymu podczas
spalania). Kable i przewody te powinny posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania w ochronie
przeciwpozarowej. W przypadku stosowania szynoprzewodow sitowych nalezy zabezpieczy¢ je pozarowo.
Zarowno same elementy przewodzace instalacji wymienione powyzej jak i ich system mocowania do podtoza
musi by¢ zrealizowany przez zastosowanie systemowego rozwigzania ognioodpornego. Pozostate obwody
instalacji elektrycznych wykona¢ kablami i przewodami miedzianymi. Stosowane przewody i kable powinny
miec izolacj¢ o napigciu co najmniej 750V.

W pomieszczeniach ze stropami podwieszonymi przewody uktada¢ w korytkach kablowych
montowanych do sufitu lub $cian budynku. Przewody i kable obwodéw majacych wptyw na bezpieczenstwo
pozarowe
1 bezpieczenstwo ludzi uktada¢ w oddzielnych korytkach kablowych lub pod tynkiem.

W przestrzeni sufitu podwieszonego stosowac puszki rozgatezne natynkowe, szczelne montowane do korytek
lub sufitu w miejscach umozliwiajacych dostep do puszek.

W pozostatych przypadkach w zalezno$ci od charakteru pomieszczen stosowac osprzet szczelny
montowany pod tynk lub podtynkowy. Przewody i kable ognioodporne taczy¢ w puszkach rozgateznych o 3h
odporno$ci ogniowe;.
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Instalacje elektryczne powinny by¢ w catosci instalacjami krytymi (podtynkowe lub wtynkowe) lub
prowadzone na specjalnych konstrukcjach w zamknigtych przestrzeniach technicznych.

4.7.11.8 BILANS MOCY | UKLAD POMIAROWY

Po zaprojektowaniu instalacji elektrycznej nalezy sporzadzi¢ nowy bilans mocy uwzgledniajacy nowe
urzadzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne. Po nowym bilansie mocy nalezy zweryfikowa¢ moc przytaczeniowa
obiektu. Po ewentualnym zwigkszeniu mocy nalezy przebudowac uktad pomiarowy i rozdzielnice gtdéwna
obiektu wraz z wlz dostosowujac je do zwickszonej mocy.

4.7.12 INSTALACJA ELEKTRYCZNA SLABOPRADOWA

4.7.12.1 INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

Jej zadaniem jest zapewnienie transmisji sygnalow przez okablowanie nieekranowane kategorii 5e.
Nalezy przewidzie¢ punkty typu LAN/telefon punkty typu telefon /centrala alarmowa/ i punkt typu LAN
[rejestrator CCTV.

47122 OKABLOWANIE POZIOME

Okablowanie poziome nalezy rozprowadzi¢ pod tynkiem, jedynie glowne ciagi prowadzone w
komunikacji nalezy uktada¢ w korytach kablowych FeZn wydzielonych do sieci niskopradowych
umieszczonych w przestrzeni mi¢dzy stropowej. Przekroje kanalow kablowych dobra¢ aby zapewnié
odpowiedni przekroj dla wiasciwej dla danej lokalizacji, liczby przewodow. Gniazda koncowe montowane w
puszkach podtynkowych oraz puszkach podlogowych. Nalezy stosowaé gniazda pojedyncze RJ45 kat. Se.
Zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm gniazdo ma stanowi¢ trwale zakonczenie czteroparowego kabla
PiMF.

4.7.12.3 INSTALACJA TELEFONICZNA

Przy realizacji taczy telefonicznych zaplanowac¢ wykorzystanie wspdlnej sieci okablowania miedzianej
kat. 5e. Potaczenie tych dwoch krosownic sygnatdw daje rozwigzanie, ktore realizuje potrzebe skierowania
sygnatu telefonicznego do odpowiedniego gniazda konicowego przez proste potgczenie odpowiednich portow
obydwu paneli kablem krosowym.

4.7.12.4 INSTALACJA SYGNALIZACJI WLAMANIA SSWIN

Centralka

Przewidzie¢ centralke posiadajaca szereg wtasciwosci umozliwiajacych jej rozbudowe i dostosowanie
do stawianych systemowi wymagan. Centralke nalezy wyposazy¢ w nastepujace

elementy:

- podcentralka

- akumulator 12V 17Ah
- zasilacz

- dialer telefoniczny

Podcenrale

Podcentrale stuza do powigkszania liczby linii dozorowych centrali alarmowej. Wymaga si¢ aby kazda
podcentrala posiadata minimalnie 8 wej$¢ (linii) i 2 wyj$cia typu Open Colector o obcigzalnoéci 150mA. Dla
kazdego wejscia (linii) podobnie jak w jednostce centralnej mozna zaprogramowac jego tryb fizyczny jak
réwniez funkcje.
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Czujki ruchu

Wewnatrz budynku projektuje si¢ czujki ruchu $cienne.

Czujki pasywne scienne z antymaskingiem

Czujniki pasywne z zabezpieczeniem przed przypadkowym badz sabotazowym zastonigciem z
wykrywaniem wszelkich prob zamaskowania takimi sposobami jak pokrycie lakierem badZ zastonigcie réznymi
przedmiotami (folie, pudelka, kapelusze, ptaszcze).

Czujniki pasywne zaopatrzone w czarne lustro ,.triplex”, dzi¢ki jednorodnej czuto$ci charakterystyki
oraz wigzce patrzacej pod siebie (zabezpieczenie przed przeczolganiem si¢) gwarantuje wysoka pewnosé¢
wykrywania. Wielokryteriowa, cyfrowa obrobka sygnatu pewnie réznicuje sygnaly zakldocajace i pochodzace od
wlamywacza.

Czujka kontaktronowa

Sktada si¢ z dwoch elementow: czujnika magnetycznego (kontaktronu) oraz magnesu. Kontaktron
umieszczony w poblizu magnesu zamyka obwdd elektryczny. Czujka moze by¢ stosowana wszedzie tam, gdzie
zachodzi konieczno$¢ kontroli stanu drzwi. Z uwagi na wysoki stopien ochrony przeciwsabotazowej moze by¢
stosowana w miejscach wymagajacych szczegdlnego nadzoru.

Syrena i lampa z oddzielnymi wejsciami sterujacymi; w szczegolno$ci moga byé sterowane sygnatami
réznymi. Jesli sg sterowane sygnatami identycznymi mozna zewrze¢ wejscia sterujace i stosowac jeden sygnat.

Zasilanie centrali i podcentral nalezy wykona¢ przewodem typu YDY z rozdzielnicy

Czujki ruchu, kontaktronowe, sygnalizatory optyczno-akustyczne nalezy potaczy¢ z centralg i
podcentralkg za pomocg przewodow YTKSYekp, natomiast manipulator LCD skretkg UTP kat. Se.

47125 INSTALACJA TELEWIZJI KABLOWEJRTV

Sygnat RTV pobierany jest z instalacji RTV z istniejgcego budynku. Instalacje telewizji kablowej na
poszczegolnych kondygnacjach wykonaé kablami koncentrycznymi [bez osprzgtu]. Gniazda dla odbioru
programow TV, TV SAT i UKFFM abonenckie przewidzie¢ w pokojach dziennego pobytu, pokojach personelu
itp. Nalezy zamontowac osprzgt magistralny (wzmacniacze dystrybucyjne, odgatezniki) i osprzgt abonencki w
pomieszczeniach- odpowiednio do ich zagospodarowania oraz sprawdzi¢ parametry okablowania [poziom
sygnalu wyjsciowego, poziom zaktdcen].

47126 CCTV-SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ
Monitoring powinien by¢ projektowany w oparciu o megapixelowe kamery IP.
e Kamery zewngtrzne:
o kamery zintegrowane kopulowe obrotowe z zoomem optycznym minimum 22X,
o mozliwos¢ podiaczenia do okablowania strukturalnego Ethernet,

o kamery z mozliwos$cig zasilenia przez przewdd UTP odpowiedniej kategorii korzystajac ze standardu
PoE (IEEE 802.3af),

o kamery zewngtrzne majg by¢ wyposazone w grzaltki i czujniki temperatury.
e Kamery megapikselowe Dziefi/Noc Zewngetrzne:
Rozdzielczos$¢ obrazu2048x1536 (kolor), 1280x1024 (monochrom),
Czulo$¢! Lux @ F1.4 (kolor) 0,01 Lux @ F1.4 (monochrom),

Predkos¢ wyswietlania obrazu minimum 22 kl./s (kolor), 32 kl./s (monochrom),
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Metoda kompresji obrazu MIJPEG lub MPEG4,
[lo$¢ poziomow kompresji obrazu 21,
Obstugiwane protokoty sieciowe warstwy aplikacji modelu ISO/OSIHTTP, TFTP,

Interfejs komunikacyjny Fast Ethernet (100 Mbit/s)AE (automatyczna ekspozycja)+AGC
(automatyczna kontrola wzmocnienia)+BLC / AWB+/+,

Detekcja ruchu64 strefy,

Zasilanie PoE (IEEE 802.3af) lub 9-12V,
Temperatura przechowywania-20°C ~ 60°C,
Temperatura pracy 0°C ~ 50°C,

Wilgotno$é otoczenia0% ~ 90%.

o nalezy zaprojektowaé system podtrzymania zasilania awaryjnego ,,UPS, agregaty pradotworcze”
wszystkich kamer oraz systemow rejestracyjnych przez minimum 8 godzin w przypadku zaniku
zasilania zewngtrznego,

o zaprojektowal system gromadzenia nagranego materialu przez minimum 30dni w oparciu o
dedykowane rejestratory lub centralny serwer video,

o system sterowania i kontroli monitoringu zewnetrznego i wewngtrznego nalezy wybraé/zaprojektowac
tak aby jego obstluga byta intuicyjna,

o system sterowania monitoringiem powinien umozliwi¢ stworzenie schematow ktore pozwola na
automatyczne zmiany ustawien do obserwowanego terenu wedtug wymagan uzytkownika.

Sterowanie reczne ma si¢ odbywaé¢ z poziomu oprogramowania komputera PC oraz Klawiatury
operatora do sterowania kamerami:

e Kamery wewng¢trzne:
Kolorowe kamery megapikselowe
Przetwornik CMOS 1/2" 5,0 MP
Rozdzielczo$¢ obrazu 2592x1944
Rozmiar pojedynczego piksela 4,21’m
Czulos¢ 1 Lux @ F1.4
Predkos¢ wyswietlania obrazu do 30kl./
Metoda kompresji obrazu MPEG lub MPEG4

Interfejs komunikacyjny Fast Ethernet (100 Mbit/s)AE (automatyczna ekspozycja)+AGC
(automatyczna kontrola wzmocnienia)+BLC / AWB+/+

Detekcja ruchu64 strefy

ZasilaniePoE (IEEE 802.3af) lub 9-12 V DC
Temperatura przechowywania -20°C ~ 60°C
Temperatura pracy 0°C ~ 50°C

Wilgotno$¢ otoczenia 0% ~ 90%
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e Kamery koputkowe 360°:
Rozdzielczo$¢ obrazu 6400 x 1200

Rozmiar pojedynczego piksela 4,21’'m

Czutos$¢ 0,2 Lux @ F2.0
Predkos¢ wyswietlania obrazu22 kl./s
Metoda kompresji obrazu MIPEG/MPEG4
Obslugiwane protokoty sieciowe warstwy aplikacji modelu ISO/OSIHTTP, TFTP
Interfejs komunikacyjny Fast Ethernet (100 Mbit/s)
AE (automatyczna ekspozycja)+AGC (automatyczna kontrola wzmocnienia)+BLC/ AWB+/+
Detekcja ruchu
ZasilaniePoE (IEEE 802.3af) lub 9-12 V DC
Temperatura pracy 0°C ~ 60°C
Wilgotno$¢ otoczenia 0% ~ 90%

e kamery zewnetrzne projektowac tak, aby pokrywaly one katem widzenia caty teren obiektu,

e -zaprojektowa¢ infrastruktur¢ kablowa kamer w oparciu o przewod ethernet ekranowany odpowiedniej kategorii
nie nizszej jednak niz cat 6 dla instalacji wewngtrznych, dla instalacji zewnetrznych stosowaé doziemne
zelowane przewody cat 6 lub wyzej uwzgledniajac mozliwosci transmisyjne zastosowanych przewodow i
standardow,

e na odleglosciach wickszych niz okreslone w normach dla standardu zasilania PoE (IEEE 802.3af) zaprojektowac
rozwigzanie zastgpcze na doprowadzenie energii elektrycznej do zasilenia kamer.

2V z klamka. System zasili¢ poprzez zasilacz buforowy z akumulatorem, ktory nalezy zlokalizowaé
przy zamku w przestrzeni miedzy stropowej. Zasilacze nalezy zasili¢ z rozdzielnicy kondygnacyjnych
przewodem typu YDY

4.7.13 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ BUDYNKU W ZAKRESIE OPRACOWANIA

Projekt budowlany obiektu w stosunku, do ktorego Panstwowa Straz Pozarna zgodnie z przepisami
prawa budowlanego ma prawo zaja¢ stanowisko przed przystapieniem do uzytkowania obiektu, wymaga
uzgodnienia pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, w celu potwierdzenia zgodnos$ci zawartych w nim rozwigzan z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej. W tym celu nalezy opracowac¢ warunki ochrony przeciwpozarowej projektowanego obiektu,
ktore powinny zosta¢ wpisane w opis cze$ci architektoniczno-budowlanej projektu budowlanego. Warunki
ochrony przeciwpozarowej dla projektowanego i realizowanego budynku obowigzujg zardwno na etapie
wykonywania projektu budowlanego, jak rowniez przy opracowywaniu projektow wykonawczych oraz
realizacji i eksploatacji obiektu. Dlatego w obiekcie nalezy zaprojektowaé systemy zabezpieczenia biernego i
Czynnego w oparciu o opracowane warunki ochrony przeciwpozarowe;j.

Dane zawarte w projektach budowlanych i wykonawczych powinny odpowiada¢ m.in: wymaganiom
warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, oraz
rozporzadzeniem w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

PROJEKTOWANIE | KOORDYNACJA

PRO-KOR

Zmieniamy swiat na lepsze


mailto:biuro@pro-kor.pl

Remont i dostosowanie pomieszczen w celu utworzenia Dziennego Centrum Wsparcia
dla Dorostych Oséb Niesamodzielnych w Grudziadzu ukierunkowanego na realizacje PFU
regionalnej polityki spolecznej ze szczegélnym uwzglednieniem polityki senioralnej

OPIS PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO STR. 61

47131 KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI

Zgodnie z § 209, ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn.
zm.) strefy pozarowe ( cz¢$¢ objeta opracowaniem) ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania (opieka
nad osobami starszymi z problemami z poruszaniem si¢ ) kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi:

o ZLII

Jest to budynek niski wysokosci ok 7,5m

Czg$¢ objeta opracowaniem zaklasyfikowac nalezy do kategorii ZL 11 dalsza cz¢$¢ budynku nie objeta
opracowaniem pelnigca funkcje domu opieki spolecznej rowniez zaklasyfikowaé nalezy jako ZLII.

4.7.13.2 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ

Dla budynku $redniowysokiego ZL Il wymagana jest klasa odpornosci pozarowej B, ze wzgledu na
liczbe kondygnacji nadziemnych mozna zaklasyfikowac czg$¢ objeta opracowaniem do klasy C

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementoéw budynku

odpornos'c‘i Glowna ;. ;.

pozarowej | yon.  |Konstrukcja Stro esc;artlj Sema;la Przekrycie

. zewngtrz- wewng -
budynku | srikcja | dachu P a 1? 2 t2na 1? 3 dachu ¥
nosna
1 2 3 4 5 6 7

»C” R 60 R15 REI 60 El 30 (01) EI15 RE15

Uwaga ostateczng klasyfikacje budynku okresli przyszty projektant w uzgodnieniu z Rzeczoznawcg do
spraw ppoz. Na podstawie opracowanej na wlasny uzytek inwentaryzacji budowlanej niezbednego zakresu
budynku.

R -no$nos¢ ogniowa (liczona w minutach), okreslona zgodnie z Polska Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odpornos$ci ogniowej elementéw budynku,

E -szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| -izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zlaczy i dylatacji. Wszystkie elementy
nierozprzestrzeniajgce ognia.

Klatki schodowe wydzielone pozarowo do REI60 zamykane drzwiami EI30

Wszystkie elementy muszg by¢ projektowane z materialow nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).
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4.7.13.3 KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ ELEMENTOW ODDZIELENIA PRZECIWPOZAROWEGO

Wymagana klas¢ odpornosci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego oraz zamknig¢
znajdujacych si¢ w nich otworéw okresla ponizsza tabela:

Klasa Klasa odpornosci ogniowe;j

odpornosci

pozarowej | Elementy oddzielenia Drzwi Drzwi z przedsionka

budynku przeciwpozarowego przeciwpozarowych lub | przeciwpozarowego

innych zamknig¢

Sciany i stropy, | Stropow w ZL | Przeciwpozarowych Na korytarz i | Na klatke
z wyjatkiem do schodowa
stropéw w ZL pomieszczen

1 2 3 4 5 6

C REI 120 REI 60 El 60 EI30 E30

UWAGA:

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klas¢ odpornosci
ogniowej (E I) wymagana dla tych elementow.

Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany i stropy do pomieszczen higieniczno
sanitarnych.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4 cm w $cianach i stropach, niewymienionych w ust. 1, dla
ktorych jest wymagana klasa odpornosci ogniowej, co najmniej E 1 60 lub R E I 60, powinny mie¢ klasg
odpornosci ogniowe;j (E I) tych elementow.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagana dla
$cian wewngtrznych, nie mniejsza jednak niz E 1 15

4.7.13.4 STREFA POZAROWA

Na etapie projektowania nalezy zweryfikowac podziat budynku na strefy pozarowe. Nalezy w oparciu o
bezpieczenstwo pozarowe catego budynku rozwazy¢ wydzielenie pozarowe cze¢sci budynku objetego
opracowaniem lub przeanalizowanie cato$ci budynku jako 1 strefy pozarowe;j.

47.13.5 WINDY
Istniejgca winda nie przeznaczona do dziatan ratowniczych. Winda bez zmian.
4.7.13.6 SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ

Obecnie budynek wyposazony jest w zakresie opracowania w system sygnalizacji pozarowej. Na etapie
projektu w ramach ekspertyzy pozarowej nalezy dostosowac istniejacy system dla potrzeb nowej funkcji
pomieszczen oraz ustalen wymaganej ekspertyzy pozarowej obiektu.
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4.7.13.7 DOBOR WIELKOSCI KLAP ODDYMIAJACYCH

W klatce schodowej zamontowano okno oddymiajace sterowane centralka pozarowa. Na etapie
projektu nalezy zweryfikowaé¢ dtugosci drog ewakuacyjnych oraz wymagania dotyczace wydzielenia klatek
schodowych oraz systemu oddymiania klatek.

W klatkach schodowych stwierdzono zawgzenie wymaganego §wiatla przejscia. Szerokos$¢ przejécia w
klatkach schodowych wynosi 1,09m, 1,13m, 1,3m przy wymaganej szerokosci §wiatla przejscia 1,2m.

Ze wzgledu na brak mozliwosci przebudowy klatek schodowych nalezy na etapie projektowania
wykona¢ ekspertyz¢ pozarowg uwzgledniajaca niezgodnosci stanu istniejagcego z wymaganiami przepisow
prawa.

4.7.13.8 PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH

W strefach pozarowych ZL Il wystepowaé bedg materiaty palne charakterystyczne dla obiektow opieki
oraz biurowe (meble z materacami i tapicerowane, tworzywa sztuczne, ptyty drewnopochodne, papier,
urzadzenia elektryczne i elektroniczne). Nalezy projektowac elementy konstrukcyjno-materiatowe budynku,
jako nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

4.7.13.9 PRZEWIDYWANA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO

Na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852 ,,0Obliczanie ggstosci obcigzenia ogniowego oraz
wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru” przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego dla pomieszczen
PM w budynku nie powinna przekracza¢ 500 MJ/m?. W budynku przewiduje si¢ lokalizacje pomieszczen
magazynowych, pomieszczen technicznych i gospodarczych powigzanych funkcjonalnie z innymi
pomieszczeniami przynaleznymi do stref ZLIl. Wazne dla bezpieczefistwa pozarowego pomieszczenia np.
rozdzielni elektrycznych, maszynowni wentylacji nalezy wydzieli¢ pozarowo.

4.7.13.10 OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH

Nie przewiduje si¢ projektowania w budynku stref zagrozonych wybuchem. W budynku nie nalezy
projektowac sktadowania materialdow niebezpiecznych pozarowo.

4.7.13.11 WYPOSAZENIE WNETRZ

We wszystkich pomieszczeniach nie projektowaé¢ do wykonczenia wngtrz materiatow tatwo zapalnych,
ktoérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace. Na drogach
ewakuacyjnych projektowa¢ elementy wystroju wnetrz, co najmniej trudno zapalne. Okladziny sufitow i sufity
podwieszane projektowac z materiatdow niepalnych lub niezapalnych; niekapigcych i nieodpadajacych pod
wplywem ognia.

4.7.13.12 ODLEGLOSCI MIEDZY OBIEKTAMI

Nalezy na etapie projektu rozwazy¢ zaprojektowanie oddzielenie czesci obiektu objetego
opracowaniem od pozostatej cze$ci budynku $ciang oddzielenia przeciwpozarowego i drzwiami
przeciwpozarowymi. Lub przeanalizowaé cato$¢ budynku pod wzglgdem zaklasyfikowania budynku do
kategorii zagrozenia ludzi i klasy odpornosci pozarowej budynku. Analiz¢ nalezy przeprowadzi¢ pod katem
efektow ekonomicznych inwestycji oraz bezpieczenstwa pozarowego istniejacego obiektu.

4.7.13.13 OZNAKOWANIE POZAROWE

Nalezy w dokumentacji projektowej okresli¢ w sposob graficzny drogi ewakuacyjne oraz sprzet
przeciwpozarowy.
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4.7.13.14 HYDRANTY WEWNETRZNE

Nalezy zaprojektowac hydranty wewngetrzne (wraz z niezbednymi instalacjami) z wezem polsztywnym
i komorg na gasnice. Montowane wtynkowo obudowywane plytami karton-gips na catej wysokosci Sciany.
Hydranty w kolorze RAL 3000 (czerwone). Lokalizacje hydrantow na wys. ok. 1,35 m.

4.7.13.15 WYMAGANIA INSTALACYJNE
4.7.13.16 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Oswietlenie awaryjne - ewakuacyjne jest wymagane na drogach ewakuacji. Minimalny czas §wiecenia
120 minut. Wymagane natezenia o§wietlenia drogi ewakuacyjnej 1 Ix a w miejscach lokalizacji hydrantow 5 1x.
Wymagane jest zaprojektowanie gltéwnego wylacznika pradu odcinajacego zasilanie nowoprojektowanego
budynku z wyjatkiem urzadzen stuzacych ochronie pozarowej oraz urzadzen ktorych dziatanie jest niezb¢dne dla
zycia i zdrowia ludzi.

4.7.13.17 INSTALACJE WENTYLACYJNE

e  Przewody wentylacyjne powinny by¢ projektowane z materiatdbw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i1 akustyczne oraz inne palne okladziny przewodéw wentylacyjnych moga by¢ stosowane
tylko na zewngtrznej ich powierzchni w sposob zapewniajace nierozprzestrzenianie ognia.

e  Odlegloéci nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wykladzin i powierzchni palnych
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m.

e  Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanalach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢
projektowane z materiatdw niepalnych.

e Flastyczne elementy laczace, sluzace do polaczenia sztywnych przewodéw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, z wyjatkiem wentylator6w powinny by¢ projektowane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych, posiada¢ dlugo$¢ nie wigksza niz 4m, przy czym nie
powinny by¢ prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

e  Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ projektowane
z materialow co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugos$¢ nie powinna przekraczaé¢ 0,25m.

e W przewodach prowadzonych przez elementy oddzielen przeciwpozarowych nalezy zaprojektowac
klapy przeciwpozarowe zamykane automatycznie przez instalacj¢ sygnalizacji pozaru.

4.7.13.18 ZAOPATRZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Obiekt powinien by¢ wyposazony w przenosne gasnice, w ktorych jedna jednostka srodka gasniczego
2kg(lub 3 dm?) zawartego w gasnicy powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni. Szczegotowa lokalizacje
sprzetu gasniczego okresla¢ powinna instrukcja bezpieczenstwa pozarowego, ktorg opracuje Wykonawca w
niezbednym zakresie na etapie prowadzenia prac budowlanych.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone.

e W miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegolnosci: przy wejsciach do budynku, na
klatkach schodowych, na korytarzach,

e przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

e W miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zroédet ciepta,

e Dhugosc¢ dojscia do gasnicy nie moze przekracza¢ 30m,

e  Minimalna szeroko$¢ dostgpu 1m.
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4.7.13.19 DOJAZDY POZAROWE

Do obiektu jest wymagany dojazd pozarowy. Nalezy na etapie projektu uzgodni¢ rozwigzanie
zapewniajace odpowiednie warunki prowadzenia dziatan ratunkowych i gasniczych. Istniejaca droga wzdtuz
budynku nie zapewnia odpowiedniej szerokosci oraz promieni skretu aby mogta w petni stanowié¢ droge
pozarowa. Ze wzgledu na zakres prac w istniejagcym budynku oraz zasadniczy brak mozliwos$ci przebudowy
drogi, najbardziej ekonomicznym rozwigzaniem jest wykonanie ekspertyzy pozarowej uwzgledniajacej brak
drogi pozarowej do budynku.

4.7.13.20 WODA DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Nalezy zapewni¢ zrodto wody do zewnetrznego gaszenia pozaru o wymaganej wydajnosci z
istniejacych lub projektowanych zrodet.

4.7.14 ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Na dotychczasowych zasadach nie wprowadza si¢ zmian w zakresie zagospodarowania terenu.

5  WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
5.1 WARUNKI OGOLNE

5.1.1PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg postanowienia podstawowe dotyczace wykonania i odbioru
robét koniecznych do wykonania dla zadania pod nazwg : ,,Remont i dostosowanie pomieszczen w celu
utworzenia Dziennego Centrum Wsparcia dla Dorostych Osob Niesamodzielnych w Grudzigdzu
ukierunkowanego na realizacje regionalnej polityki spolecznej ze szczegdlnym uwzglednieniem polityki
senioralnej”.

Wymagania jako cze$é Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy odczytywacé i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot (wszystkie branze) opisanych w Programie

Funkcjonalno — Uzytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czgécig SIWZ nalezy traktowaé w
odniesieniu do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego oraz robot wymienionych w PFU.

W zakres przedsigwziecia wchodzi:

e wlasciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzg Zamawiajacego wykonanie dokumentacji projektu
budowlanego w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe zgodnie

z Prawem Budowlanym oraz wykonania projektow wykonawczych w zakresie niezbednym do zrealizowania
robot,

e wilasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji na podstawie prawomocnej decyzji
pozwolenia na budowe, w tym:

o wykonanie prob koncowych,
o przeprowadzenie szkolenia wskazanego personelu,
o rozruch instalacji,

o wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji
1 instrukcji ppoz.,

o uzyskanie, w imieniu Zamawiajacego, pozwolenia na uzytkowanie obiektu (m. in. przygotowanie
techniczne wraz z pelnym wyposazeniem, niezb¢dng dokumentacjg oraz wszelkimi niezbednymi
odbiorami).
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5.1.2 OKRESLENIA PODSTAWOWE

e Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca zgodnie z Polskim Prawem
uprawnienia do pelnienia samodzielnej funkcji kierowania robotami okreslonymi w Warunkach wykonania i
odbioru robot budowlanych, dzialajaca i upowazniona do wystgpowania w imieniu Wykonawcy w sprawach
realizacji Umowy.

e Kierownik robot - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, posiadajaca zgodnie z Polskim Prawem uprawnienia
do kierowania Rodzajem robot, do prowadzenia ktorego zostata wyznaczona,

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b¢dgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

e PFU - Wymagania Zamawiajacego opisane w formie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego
w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego z dnia 2 wrze$nia 2004.

e SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamoéwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
Zamoéwien Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177).

e Wykaz Cen - wykaz rob6t, pozycji z podaniem ich ilosci (wymiaru) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

e Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126).

e Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

e  Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

e Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z Dokumentacjg Projektows i PFU,
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

e Konstrukcje budowlane — obiekty budowlane zwigzane w sposob trwaty z gruntem, wraz z opisem technicznym
sposobu ich wykonania.

e  Armatura - réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco —
odpowietrzajace, ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem $ciekow oraz oproéznianiem
1 odpowietrzaniem poszczegdlnych odcinkow.

e Kanalizacja sanitarna — system rurociaggow wraz z uzbrojeniem stuzacy do usuwania sciekéw od
odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni $ciekow.

o Kanalizacja grawitacyjna — system rurociagdéw kanalizacji sanitarnej, w ktorym przeptyw $ciekdéw
wynika z dziatania sity grawitacji i jest uzyskany dzigki odpowiednim spadkom zabudowanych
odcinkow kanalizacji.

e Rurociag ci$nieniowy — rurociag, w ktorym przeptyw pltynéw odbywa si¢ dzigki nadcisnieniu
zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podno$nikow.

e  Punkt zbiorczy — urzadzenie kanalizacyjne do ktorego doprowadzane sg Scieki w ramach zlewni
kanalizacyjnej np. oczyszczalnia, pompownia sieciowa.

o Scieki bytowe - Scieki z budynkéw mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz uzytecznosci
publicznej, powstajace w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw
domowych oraz $cieki o zblizonym sktadzie pochodzace z tych budynkow.

e Scieki komunalne - Scieki bytowe lub mieszanina $ciekoéw bytowych ze $ciekami przemystowymi
albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urzadzeniami stuzgcymi do realizacji
zadan wlasnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania $ciekoéw komunalnych.
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e Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezb¢dne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwigzanych z 0ceng jako$ci materialow oraz robot.

e Urzadzenia kanalizacyjne - Sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzen kanalizacyjnych stuzacych do
wprowadzenia §ciekdw do wod lub do ziemi oraz urzadzenia podczyszczajace i oczyszczajace
$cieki oraz przepompownie $ciekow.

e Urzadzenie zabezpieczajace — urzadzenie sluzace do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajgce wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr),

e  Zagospodarowanie terenu — zakres inwestycji obejmujgcych drogi wewnetrzne, oswietlenie,
instalacje elektryczne, zielen i obiekty matej architektury na obszarze Inwestycji.

e Utylizacja — ostateczne unieszkodliwienie odpadow w tym, gruntu na odktad.

e  Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.

o  Koszty kwalifikowane — roboty zgloszone przez Zamawiajacego w memorandum finansowym
wraz z Robotami towarzyszacymi koniecznymi do ich wykonania (rozbiorka nawierzchni, roboty
ziemne, odtworzenie do stanu pierwotnego)

o Koszty niekwalifikowane — roboty nie zidentyfikowane w memorandum finansowym, finansowane
przez Zamawiajacego, rozliczane z Wykonawca na podstawie odrgbnej faktury.

5.1.30GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU KONTRAKTU

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, warunkami wykonania i odbioru robot budowlanych oraz poleceniami Zamawiajacego.

5.1.4PODSTAWA WYKONANIA ROBOT

Podstawa wykonania robdt objetych przedmiotem zamdéwienia jest:
Umowa
Wymagania Zamawiajacego w postaci PFU
Projekty budowlane i wykonawcze wykonane przez Wykonawce

Pozwolenie na budowe, ktére w imieniu Zamawiajgcego uzyska Wykonawca.

5.1.5PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Teren objety niniejszg inwestycja to obszar dziatania czesci istniejgcego budynku przy ul. Dywizjonu
303 4 w Grudziadzu.

Zamawiajacy posiada prawa do Terenu budowy. Przekazanie Terenu budowy nastgpi niezwlocznie
po uzyskaniu odpowiednich decyzji uprawniajgcych Zamawiajgcego do prowadzenia robot, w tym Decyzji o
Pozwoleniu na Budowg.

Przed rozpoczeciem robot Wykonaweca jest zobowiazany do pisemnego powiadomienia wszystkich
zainteresowanych stron (wtascicieli urzadzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji
Projektowej) o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia. Wszelkie koszty
zwiazane z wypetnieniem tych wymagan nie podlegaja odrgbnej zaptacie i winny by¢ uwzglednione
w Kwaocie kontraktowej.

Przyjmuje si¢, ze Wykonawca obejrzal i sprawdzit przewidywany Teren Budowy oraz jego otoczenie
dla catego zakresu Umowy przed ztozeniem Dokumentdéw Ofertowych i uznat je za wystarczajgce.
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Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenow gorniczych. Na terenie zamierzenia
budowlanego nie wystgpuje wptyw eksploatacji gornicze;.

Zapoznanie Podwykonawcow z treScig Wymagan Zamawiajacego:

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow otrzymat wszystkie
niezbedne cze$ci niniejszych Dokumentow Kontraktowych wraz z Wymaganiami Zamawiajacego ujetymi w
PFU.

Dokumentacja Projektowa:

e Dokumentacja projektowa i powykonawcza do opracowania przez Wykonawce w ramach ceny oferty.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt opracuje rysunki i projekty techniczne (5 egzemplarzy)
oraz uzyska akceptacje Zamawiajacego i innych kompetentnych wladz, a takze uzytkownikoéw i wlascicieli:

o Dokumenty Wykonawcy wg rozdziatu ,,Zakres przedmiotu zamowienia - Prace projektowe”.
o Rysunki i dokumentacja powykonawcza oraz wszelkie inne projekty

Powyzsza lista dokumentacji nie jest wyczerpujaca i stanowi jedynie uzupetnienie ogblnych
zobowigzan Wykonawcy w ramach Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupehienie rysunkoéw, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki niezbgdne do whasciwego wykonania robot na wlasny koszt w 5 -ciu egzemplarzach
(w wersji papierowe]j i elektronicznej) i przedtozy je Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przedmiot umowy.

Zamawiajacy zwraca szczegdlng uwage na koniecznos¢ zatwierdzenia projektu budowlanego i
projektow wykonawczych przed przystapieniem do robot.

Wymagane jest rowniez uzgodnienie na kazdym etapie projektu z Zamawiajgcym.

5.1.6 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I PFU

PFU oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia czes¢ Umowy, wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowigzuje kolejnosc ich
wazno$ci wymieniona w warunkach Umowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektowa
wykonang przez Wykonawce (zatwierdzong przez Zamawiajacego oraz kompetentne organy administracji
panstwowej) i PFU.

Dane okreslone w PFU beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

5.1.7BLEDY LUB OPUSZCZENIA

PFU podaje tylko zasadnicze zakresy robdt oraz wymagania Zamawiajgcego. Wykonawca winien to
wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy oraz kompletujac dostawy sprzetu
1 wyposazenia wchodzacego w zakres remontu. Wymagania mogg nie objg¢ wszystkich szczegotow
niezb¢dnych do opracowania projektow. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w PFU, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek,
uzupetnien lub interpretacji.
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Wykonawca wykona pelny zakres Umowy w pelni funkcjonalnie i zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, gotowy do eksploatacji i spetniajacy niniejsze wymagania.

5.1.8ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot
poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i wydania Swiadectwa Przejecia
robot, a w szczegdlnoscei:

e Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0s6b wykonujacych czynno$ci zwigzane z budowa
i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem oséb
nieupowaznionych.

e Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Zamawiajacego, tablic
informacyjnych zgodne z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie, ktorych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Tablice informacyjne winny zawierac:

o okreslenie rodzaju robot budowlanych oraz adres prowadzenia tych robot,

o numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wlasciwego organu nadzoru
budowlanego,

o imi¢ i nazwisko lub nazwe (firm¢), adres oraz numer telefonu inwestora,

o imi¢ i nazwisko lub nazwe (firme¢), adres i numer telefonu wykonawcy lub Wykonawcow robot
budowlanych,

o imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:
o kierownika budowy,
o inspektora nadzoru inwestorskiego,
o kierownikow robot,
o projektantow,
o numery telefonow alarmowych Policji, strazy pozarnej, pogotowia,
o numer telefonu okregowego inspektora pracy.
e  Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w catym okresie realizacji Umowy.

e W czasie wykonywania robot Wykonawca zorganizuje ewentualne drogi dojazdowe, dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

e W czasie wykonywania robot Wykonawca bezwzglednie zabezpieczy (ogrodzi) wszelkie strefy budowy,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca powinien takze ogrodzi¢ Zaplecze budowy, place sktadowe i magazynowe.

o  Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robot poza terenem budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng oferty.

5.1.9 STOSOWANIE PRZEPISOW PRAWA I NORM
W réznych miejscach SIWZ podane sa odnosniki do norm krajowych Normy te winny by¢ traktowane
jako integralna czg¢$¢ SIWZ i czytane w potaczeniu z PFU, w ktorych s3 wymienione.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore obowiazuja w zwiazku
z wykonaniem prac objetych Umowa i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi
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wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglgbnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami
tych norm.

W razie potrzeby Normy moga zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten
fakt przed Zamawiajacym i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Zamawiajacego. Szczegdtowa
lista Polskich Norm jest dostgpna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/)

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa polskiego w trakcie
projektowania, realizacji i ukonczenia robdt zgodnie z normami, prawami dotyczgcymi budowli, budowy i
ochrony $rodowiska. Wykonawca bedzie stosowat si¢ do prawa regulujacego warunki wymogi w zakresie celu
jakiemu majg stuzy¢ roboty obj¢te Umowa.

Jako obowigzujace, beda prawa aktualne na dzien przejecia robot przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z projektowaniem i Robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas projektowania i
prowadzenia robdt. Istotnym elementem tych wytycznych beda uzgodnienia branzowe uzyskane przez
Wykonawce
na etapie zatwierdzania projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly
bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

5.1.10 SZKOLENIA
Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajacego niezbednej wiedzy na
temat zasad eksploatacji instalacji i obstugi urzadzen.

Szkolenie winno by¢ przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia robot oraz w okresie Prob
Koncowych i winno obejmowac:

e Zasady poprawnej eksploatacji i dzialania,

e Przyjete procedury bezpieczenstwa,

e System kontroli i pomiardw,
Szkolenie bedzie obejmowato:

e  Kurs teoretyczny i kurs praktyczny dla pracownikéw Zamawiajacego.

e  Wykonawca winien zapewni¢ Zamawiajacemu asyste technicznag w trakcie Okresu Zgtaszania Wad.
Wszelkie szkolenia i instruktaz winny by¢ prowadzone w jezyku polskim.

Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audio-wizualne
niezbedne personelowi Zamawiajacego do dalszego samodzielnego szkolenia w p6zniejszym okresie oraz do
szkolenia kolejnych pracownikow.

Koszty zwigzane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleh Wykonawca winien uja¢ w cenie
umowne;j.

Zamawiajacy pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu Zamawiajacego delegowanego na
szkolenia.
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5.1.11 ORGANIZACJA BUDOWY

Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji budowy obejmuje:

e Prace organizacyjne

o Uustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
pracujacych pracownikow i obstugi czynnego obiektu.

o przygotowanie terenu,
o wykonanie konstrukeji tymczasowych nawierzchni, ramp, barier, oznakowan,
e Prace utrzymaniowe

o Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

e  Prace porzadkowe/koncowe
o usuni¢cie niewbudowanych materiatéw i oznakowania,
o zagospodarowanie odpadéw powstatych w czasie trwania robot,
o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
5.1.12 ZAPLECZE WYKONAWCY
Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac
obowiazujacych przepisdw prawa, szczegdlnie w zakresie BHP, zabezpieczen ppoz., wymogoéw Panstwowej

Inspekcji Pracy
i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spetnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
gospodarczym, administracyjnym itp.

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢ takze zaplecze magazynowania materiatow.

5.1.13 INFORMACJE O UBEZPIECZENIU UMOWY

Wykonawca bedzie zobowigzany do przejecia odpowiedzialno$ci od dziatalnosci w zakresie:
e opracowania Dokumentow Wykonawcy
e organizacji i prowadzenia robot budowlanych,
e zabezpieczenia interesdw 0sob trzecich,
e ochrony $rodowiska,
e warunkéw bezpieczenstwa pracy,
e warunkoéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
e zabezpieczenia robot przed dostepem 0sob trzecich,
e zabezpieczenie terenu robot od nastepstw zwigzanych z budows.

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia Umowy. Przedmiotem ubezpieczenia powinien by¢
zakres Umowy w trakcie projektowania i rob6t budowlano — montazowych wraz ze wszelkim mieniem
znajdujacym si¢ na terenie budowy.

Ubezpieczenie powinno obejmowac:

o wszelkie etapy dokumentacji projektowej;
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e roboty budowlano - montazowe, sprz¢t i wyposazenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane,
materiaty i narzedzia budowlane, uprzatnigcie pozostatosci po szkodzie;

e odpowiedzialno$¢ cywilng zwigzang z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkéd osobowych i
rzeczowych wyrzadzonych na terenie budowy lub w jego sasiedztwie w zwigzku
z prowadzeniem prac budowlano-montazowych osobom trzecim;

e odpowiedzialno$¢ cywilng z tytutu szkdd osobowych wyrzadzonych personelowi Zamawiajacego
i Wykonawcy;

e ryzyko zawodowe, ktdre obejmuje ryzyko zaniedban zawodowych.

Ubezpieczenie budowy musi obejmowaé wszelkie szkody i straty materialne polegajace na utracie,
uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia.

5.2 MATERIALY
5.2.1 WSTEP

Charakterystyczne parametry, wlasciwosci i wymagania w zakresie materiatdw stosowanych
w realizacji robot objetych Umowa podano w PFU.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy,
wymaganiami i warunkami podanymi w PFU i poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materialow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wszelkie uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentéw i typ urzadzen nalezy rozumie¢ jako
przyktadowe. Dopuszczone jest stosowanie rOwnowaznych materiatdw 1 urzadzen innych producentow po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

5.2.2ZRODLA SZUKANIA MATERIALOW

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu szczegétowe informacje na ich temat.
Do uzyskania akceptacji niezbedne bedzie przedstawienie odpowiednich §wiadectw, w tym certyfikatow
dopuszczajacych do stosowania w budownictwie, zezwolen oraz probek. Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego
pewnych materiatdw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta
uzyskaja zatwierdzenie. Materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

Zadne materialy nie zostang zamoéwione lub uzyskane z innych firm niz te, ktére zostaty uprzednio
zatwierdzone w formie pisemnej przez Zamawiajacego.

5.2.3JAKOSC MATERIALOW

W przypadku braku odmiennych postanowien lub zatwierdzen Zamawiajacego wszelkie materiaty
uzywane do wykonania robot beda najlepszej jakosci, odpowiednich rodzajow i beda zgodne
z aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami.

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji kontraktu musza, o ile sa udzielane w danej grupie

produktow, posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa, nie mogg mie¢ negatywnego wptywu na srodowisko ani
emitowaé promieniowania wyzszego niz dopuszczalne.
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5.2.4POZYSKIWANIE MATERIALOW

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatdéw do robot.

5.2.5MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Je$li Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie
tych materiatow do innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem i niezaptaceniem.

5.2.6 MATERIALY NIEJEDNAKOWE

Nalezy unika¢ stykania si¢ ze soba powierzchni dwoch niejednakowych materiatow metalicznych,
a wszedzie tam, gdzie jest to niemozliwe, materialy te musza by¢ tak dobrane, aby réznica ich naturalnych
potencjalow nie przekraczata 250 miliwoltow. Nalezy zastosowaé powlekanie galwaniczne lub inng technike
zabezpieczenia stykajacych si¢ ze soba powierzchni w celu zmniejszenia réznicy potencjatow do
dopuszczalnego poziomu.

Wszystkie materiaty i1 ich wykonczenia bgda posiadaty przedluzong zywotno$é i odpornosé
w otaczajgcych warunkach klimatycznych.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéob trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwe oddziatywania tych materiatow na
srodowisko. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko
W czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wlasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Gospodarka odpadami

Na Terenie Budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadow lub zbgdnych materiatow.
Wykonawca usunie wszelkie odpady i $mieci z terenu budowy. Zamawiajacy informuje, ze gospodarke
odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach [Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz. 628 z
pozniejszymi zmianami].

Dostawa i wykorzystanie materialéw

W przypadku braku odmiennych wymagan, materiaty bedg uzywane i stosowane zgodnie z
przeznaczonymi dla nich instrukcjami producenta.

Wykonawca niezwlocznie po przyznaniu Umowy przedtozy pisemna listg dostawcow, od ktorych
proponuje naby¢ materiaty potrzebne do realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny
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za optacenie praw autorskich, wszelkich podatkow i cet, jezeli beda wymagane, wynikajacych
z uzyskania materiatow, ktore maja by¢ wykorzystane do realizacji robot.

Wykonawca, o ile Zamawiajacy tego zazada, jest zobowigzany do przedstawienia kopii zamowien
materiatow, ktore maja by¢ wykorzystane do robot. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za oceng i
odbidr ilosci materiatow, ktore majg by¢ zamoéwione.

Wszelkie materiaty, urzadzenia, produkty i maszyny, o ile jest stosowane lub gdy moga ulec
uszkodzeniu, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach, zaopatrzonych w nazwe producenta i
znak towarowy oraz dat¢ produkcji.

Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
wykonywania robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosé
i whasciwosci oraz byly sktadowane zgodnie z instrukcjg, lub wytycznymi producenta.
Wykonawca zapewni aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczace sktadowania materialow byty dostepne
w migjscu ich sktadowania i kazdorazowo udostgpniane do kontroli Zamawiajacemu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow winny by¢ zlokalizowane w obrebie Terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub PFU przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatdw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze, co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

Stosowanie materialéw z odzysku

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania metod pracy pozwalajacych na odzysk wartosciowych
materiatdéw w trakcie prowadzenia prac rozbidrkowych, itp. Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane
materiaty z odzysku, do czasu, gdy beda one potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Wszystkie
materiaty z odzysku niezakwalifikowane przez Zamawiajacego do ponownego wbudowania lub przekazania
Zamawiajgcemu, stanowig odpad i bedg zutylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach ceny
ofertowej.

Pochodzenie materialow

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji beda
materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi sie do niniejszych robot. Winny by¢ to materiaty fabrycznie
nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych i o dlugiej zywotno$ci oraz wymagajace minimum
obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje zgodnosci. Powinny by¢ zakupione tylko od
zatwierdzonych dostawcow, ktorzy powinni by¢ zdolni zademonstrowa¢ stosowno$¢ danego produktu poprzez
referencje do podobnych zastosowan, oraz ze jest on wlasciwy do uzycia zgodnego z intencja przedstawiong w
Dokumentacji Przetargowe;.

Materiaty i produkty powinny posiada¢ certyfikaty potwierdzajgce ich zgodno$¢ z odpowiednimi
specyfikacjami narodowych lub migdzynarodowych organizacji normujacych. Wykonawca powinien dostarczy¢
Zamawiajacemu pelna informacj¢ na temat wszelkich materiatow i produktow.
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Przed zlozeniem jakiegokolwiek zamdwienia na materiaty lub produkty, Wykonawca powinien ztozy¢
wniosek o Zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny by¢ jednoznaczne i starannie podane w
standardowej formie uzgodnionej uprzednio z Zamawiajacym.

5.3SPRZET

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak i tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzgtu,
itp. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w PFU lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okre§lonymi w PFU i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnos$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli PFU przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajacego, nie moze by¢
p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Umowy,
zostanie przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Wykonawca powinien przewidzie¢ koniecznos$¢ korzystania ze sprzgtu wyspecyfikowanego w PFU dla
poszczegolnych rodzajow robot. Sprzet wymieniony w warunkach wykonania i odbioru dla poszczeg6lnych
rodzajow robot nie oznacza, ze w trakcie robot nie moze zajs¢ konieczno$¢ wykorzystania wigkszej ilosci
sprzgtu oraz innego typu maszyn lub urzadzen anizeli wymieniony. Stad, Wykonawca bedzie zobowigzany do
zapewnienia sprzetu i maszyn w takiej ilosci, ktora zapewni terminowe wykonanie przedmiotu Zamowienia.

54 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU i wskazaniach
Zamawiajacego, w terminie przewidzianym Umowa.

Wszystkie srodki transportu uzywane przez Wykonawce musza by¢ sprawne technicznie i posiadac
odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca dla celéw budowy bedzie stosowat §rodki transportu spetniajace wymagania okreslone w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdoéw
oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. Z 2002r. Nr 32 poz.262).

Zamawiajacy bedzie mial prawo poleci¢ Wykonawcy usuniecie z terenu budowy pojazdow nie
spetniajacych wymogow obowigzujacych przepisow.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zarbwno w obrebie pasa robot, jak i poza nim. Srodki transportowe, poruszajace si¢ po drogach powinny
spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w
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odniesieniu do gabarytow i obciazenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkoéw obciazaja Wykonawce.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o§ i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie spekniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Zamawiajacego, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom Umowy na polecenie Zamawiajacego beda usuniete z Terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Specyfikacje srodkow i sposobu transportu dla kazdego rodzaju rob6t podano w Wymaganiach
Szczegdtowych.

55WYKONANIE ROBOT
5.5.1 WSTEP

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w Kontrakcie),
zrealizowania i ukonczenia robét okreslonych zgodnie z Umowa oraz poleceniami Zamawiajacego i do
usuni¢cia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na teren budowy materiaty, urzadzenia i dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w Umowie oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe
lub state) konieczne do wykonania robot.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za stosownosé, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan
prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie
dokumenty Wykonawcy, Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
z Zamawiajacym jako obszary robocze.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich
niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i
nadmiar materialow. Wykonawca bedzie uprzatal i usuwat z terenu budowy wszelki ztom i odpady.

Zamawiajagcy wymaga stosowania jednolitych i spojnych rozwigzan materiatowych oraz techniczno—
technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu robot objetych Umowa.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementdéw robot beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Umowie i w PFU, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materialow i robot.

5.5.2 ORGANIZACJA PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

Przed rozpoczgciem robot Wykonaweca jest zobowigzany powiadomi¢ wszystkie zainteresowane strony
o terminie rozpoczgcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terenow, na
ktérych prowadzone beda prace.
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5.5.3POLECENIA ZAMAWIAJACEGO

Polecenie Zamawiajacego rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane w czasie okreslonym w poleceniu Wykonania robot.
Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, roboty mogg zosta¢ przez Zamawiajacego zawieszone.
Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia robdt beda obcigzaty Wykonawce.

5.5.4HARMONOGRAM PRACY
Wykonawca przy sporzadzaniu Harmonogramu rob6t powinien uwzglednié nastepujace czynniki i
warunki:

Kolejnos¢ realizacji umowy z uwzglednieniem etapow projektowania i realizacji robot, czas na
uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujacym prawem.

Harmonogram powinien by¢ sporzadzony z podziatem Umowy na zadania lub etapy. Harmonogram
winien uwzglednia¢ podziat robdt na rodzaje oraz uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie
i czasowo etapy.

Wykonawca przed rozpoczeciem robot, przedtozy Zamawiajgcemu harmonogram, w razie koniecznosci
zmodyfikowany, zgodny z warunkami Umowy.

5.5.5PROJEKTOWANIE PRZEZ WYKONAWCE
Warunkiem rozpoczecia realizacji robot jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez

Zamawiajacego i uzyskanie pozwolenia na budowe. Wszelkie koszty bedace nastgpstwem niedopetnienia tego
wymogu spoczywaja na Wykonawcy.

5.5.6 DOKUMENTY WYKONAWCY

Dokumenty, ktore zostang dostarczone przez Wykonawce po podpisaniu Umowy:

e po podpisaniu Umowy, Wykonawca przedstawi przed data rozpoczgcia robot harmonogram robdt obejmujacy
m.in.: okresy realizacji poszczegolnych etapow

e projekt budowlany, projekty branzowe i inne opracowania niezbedne dla uzyskania pozwolenia na budowe,
e dokumentacje wykonawcza.
Dokumenty, ktore zostang dostarczone przez Wykonawce przed probami koncowymi:
e Dokumentacj¢ powykonawcza,
o Instrukcje obstugi instalacji i urzadzen,
e Inne dokumenty wymagane przepisami prawa.

Wszystkie dokumenty Wykonawcy beda przekazane w 5 egzemplarzach drukowanych i 5 no$nikach
elektronicznych.

5.5.7DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym i
aktualnym potrzebom Zamawiajgcego.

Istotnym elementem rozwigzan projektowych powinny by¢ spelnione wymagania niezawodnosci tak,
aby sieci, obiekty, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwala bezproblemowa eksploatacj¢ przy niskich
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kosztach obstugi. Nalezy zwr6cié szczegdlng uwage na zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekceji,
czyszczenia, obstugi i napraw.

Wszystkie dostarczone materiaty, urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki
sposob, aby bezawaryjnie pracowaly we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na obcigzenia,
ci$nienia i temperatury.

5.5.8 DOKUMENTY ZAMAWIAJACEGO
Zamawiajacy dysponuje dokumentacjg i decyzjami takimi, jakie zostaty okreslone w Czgsci opisowe;j
PFU.
SYSTEM METRYCZNY

Wszystkie roboty powinny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym.
Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie metrycznym w jednostkach
zgodnych z systemem SI.

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie niezgodnosci, btedy i braki dostrzezone na
rysunkach i objasnieniach niezaleznie od tego, czy zostaly one zaaprobowane, czy nie.

POPRAWKI DO RYSUNKOW

Po zatwierdzeniu rysunkow, moze okazac si¢, ze niezbedne jest wniesienie pewnych zmian.
Wykonawca opracuje wersj¢ poprawiong rysunkow z naniesionymi zmianami projektowymi. Wykonawca jest
zobowigzany do rozmieszczenia projektowanych instalacji i ich zamocowan oraz do zachowania odlegtosci
zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowej.

Jesli po przyjeciu przez Zamawiajacego dokumentacji wykonawczej okaze si¢, ze niezbedne jest
wprowadzenie zmian do proponowanych rozwigzan budowlanych wynikajacych z niedopasowania lub
nadmiernego ci¢zaru urzadzen i instalacji r6znigcych si¢ od rozwigzan proponowanych przez Wykonawce,
wowczas Wykonawca opracuje na wlasny koszt poprawiong dokumentacjg. Poprawione rysunki i obliczenia
zostang przedstawione Zamawiajagcemu do zatwierdzenia.

5.5.9 BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia w projektowaniu i spetnienia przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;.
5.5.10 BEZPIECZENSTWO W ZAKRESIE HIGIENY I ZDROWIA
Przebudowg nalezy projektowac i realizowac z takich materiatow i wyrobow oraz w taki sposob, aby
nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w szczegdlnos$ci w wyniku:
e wydzielania si¢ gazow toksycznych,
e obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,
e niebezpiecznego promieniowania,
e zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
e wystgpowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
e przedostawania si¢ gryzoni do wngtrza,

e nadmiernego hatasu i drgan.
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5.5.11 BEZPIECZENSTWO W ZAKRESIE OBCIAZEN

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w taki sposob, aby
obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

e Konstrukcja obiektow powinna spelnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie stanow granicznych nosnosci
oraz stanow granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w calej konstrukcji. Stany
graniczne no$nosci uwaza si¢ za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi
znajdujacych si¢ w obiekcie oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego
mienia. Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza si¢ za przekroczone,
jezeli wymagania uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukeji obiektu
nie moga wystapic:

e lokalne uszkodzenia, w tym rowniez rysy, ktore moga ujemnie wptywac na przydatnos¢ uzytkowa, trwalosc¢ i
wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przyleglych do niej nie konstrukcyjnych elementow,

e odksztalcenia lub przemieszczenia ujemnie wpltywajace na wyglad konstrukcji i jej przydatnos¢ uzytkowa,
wlaczajac w to rowniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia cz¢sci nie konstrukcyjnych
i elementoéw wykonczenia,

e drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia obiektu, jego wyposazenia oraz przechowywanych
przedmiotow, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim
Normom dotyczacym projektowania i obliczania konstrukcji.

Wazniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowaé zagrozen
dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

Bezpieczenstwo uzytkowania:

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonane w sposob nie stwarzajacy
niemozliwego do zaakceptowania ryzyka wypadkow w trakcie uzytkowania.

5.5.12 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materiatdw niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub
pozostatych ... na zatwierdzone, wlasciwe wysypisko, zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska, Ustawa z dnia
27.04.2001 r. Wykonawca wystapi o zezwolenia i uzgodnienia okreslone Prawem Ochrony Srodowiska. Koszt
wyzej wymienionego usuwania poniesiec Wykonawca.

W okresie trwania budowy i wykonczania robét Wykonawca bedzie:

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob
lub wilasnosci spotecznej i1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
=  zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
=  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
= mozliwos$cig powstania pozaru.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

e stosowac si¢ do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., 0 ochronie przyrody,
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stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska,
stosowac si¢ Ustawy z 27 kwietnia 2001 r., o odpadach,

stosowa¢ si¢ do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku okresla dopuszczalne poziomy hatasu
w $rodowisku,

stosowac si¢ do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne.
OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgdg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie ofertowe;j.

W zakresie wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125,
1126, 2003 1),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robot
budowlanych, ktéry winien zawiera¢ w szczegdlnosci wymagania dotyczace:

rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajacego odpowiedni dostep do nich oraz rozplanowanie drog, stref
pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

warunkow uzytkowania materiatéw i dostepu do nich podczas wykonywania robdt budowlanych,

utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,
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e sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw i substancji niebezpiecznych,
e przechowywania i usuwania odpadoéw i gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i czystosci,
e organizacji pracy na budowie,

e sposobow informowania pracownikow o podejmowanych dziataniach dotyczacych bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia.

5.5.13 PRACOWNICY

Pracownicy i personel techniczny przebywajacy stale na terenie budowy winien uzywaé odpowiednich
i yjednoliconych roboczych uniforméw lub kombinezonéw na ktérych winna by¢ umieszczona nazwa
Wykonawcy robét. Ubrania robocze winny by¢ wygodne i dostosowane do wypelniania przez noszgce osoby
ich obowigzkow. Ubrania mogg by¢ uzywane ale winny by¢ schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny by¢
prane lub czyszczone w odpowiednich odstepach czasu.

5.5.14 OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ robot, utrzymanie i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty przejecia placu budowy do dnia odbioru koncowego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby teren, lub jego elementy byly
w zadowalajagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.5.15 OCHRONA ROBOT PRZED WPLYWEM WARUNKOW ATMOSFERYCZNYCH

Ochrona robot przed opadami atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajgcego opisu
zapewnienia jakoS$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektows, warunkami
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajacego.

55.16 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow.

5.5.17 BADANIA | POMIAR

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju
miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.
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5.5.18 CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Zasady wprowadzania do obrotu wyroboéw budowlanych, zasad kontroli wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu oraz zasad dziatania organow administracji publicznej w tej dziedzinie okresla
ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881).

Wyroby budowlane stosowne do realizacji przedmiotu Zamowienia musza spetnia¢ warunki okreslone
w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, to znaczy, ze w zaleznosci od rodzaju, muszg by¢:

e Oznakowane CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejska
aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo

e Umieszczone w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

e  Oznakowane znakiem budowlanym.

System oceny, sposob deklarowania zgodnosci oraz sposoéb oznaczania wyrobow budowlanych,
zgodnie z obecnym stanem prawnym, sg okres§lone przez rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyroboéw budowlanych oznakowaniem
CE (Dz. U. 2 2004r. Nr 195, poz.2011) oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041).

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Normg lub aprobata techniczna, w przypadku wyrobow,
dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja
wymogi PFU.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez PFU, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajacemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bgda odrzucone.

5.5.19 ATESTY JAKOSCI MATERIALOW I URZADZEN

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajacy moze dopuscic¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petna zgodnos¢ z warunkami podanymi w PFU.

Materiaty uzyte do przesytu wody czystej musza posiada¢ atest PZH.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez PFU, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiadaé atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajacemu.
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Materiaty posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wlasciwosci z PFU to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

5.5.20 DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce
w okresie od rozpoczecia robot do wydania Swiadectwa Przejecia przez Zamawiajacego. Odpowiedzialno$é za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, w
porzadku chronologicznym.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajacego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego rysunkow,
e uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jako$ci i harmonogramu,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych elementéw robot,
e  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e uwagi i polecenia Zamawiajacego,
e daty zarzadzenia wstrzymania robét przez Zamawiajacego, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg¢$ciowych i koncowych odbioréw
robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sig.

Instrukcje Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska.

Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie
jest jednak strona Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

Instrukcje obstugi i eksploatacji:
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Dla kazdego dostarczonego urzadzenia. Wykonawca skompletuje podreczniki eksploatacji, konserwacji
i napraw, zawierajace co najmniej:

dane techniczne,
opis budowy i dzialania,
zestawienie czgsci zamiennych,
warunki gwarancji,
instrukcj¢ montazu,
instrukcje¢ oraz harmonogram konserwacji i napraw.
Ponadto, dla cato$ci wykonanego zadania Wykonawca dostarczy:
instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji
instrukcje stanowiskowe
plan konserwacji i przegladow.
Instrukcje i plan konserwacji bedg zgodne z wymaganiami producentdow, obowigzujacymi polskimi
normami lub odpowiednimi normami krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo oraz PFU.
Pozostate dokumenty budowy:
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:
pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
plan BIOZ sporzadzony przez Wykonawcg,
protokoty odbioru robét,
protokoty wymaganych préb i badan,
dokumenty potwierdzajace jakos$¢ i pochodzenie materialow i urzadzen,
protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy:

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wykonawca winien dokonywa¢ w okresach kwartalnych, lub w ustalonych z Zamawiajacym okresach czasu
archiwizacji dokumentow, rowniez na no$nikach elektronicznych, ktore kazdorazowo nalezy przekazaé po
jednym egzemplarzu Zamawiajgcemu.

Zaginigcie, ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem. Kopie zapisow Dziennika Budowy beda przechowywane przez Zamawiajacego.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego przez okres 5 lat od daty zakonczenia.
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5.5.21 OBMIAR ROBOT

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Umowy nie jest prowadzane wg zasad obmiaru.

Zadna z czesci robot nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub zrobionej pracy, wiec PFU
nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru.

W zwiazku z tym:

Cena oferty bedzie zryczattowang zaakceptowana kwota Kontraktowsg i bedzie podlegata korektom
zgodnie z Umowa,

Cena oferty sktada si¢ z rozliczeniowych pozycji ryczattowych oraz kompletdéw wymienionych
w wykazie cen.

Ceny
e Ceny ryczaltowe podane b¢dg w PLN.
e  Wyposazenie
Uwaza si¢, ze Wykonawca ujal w cenach:

o wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podlaczeniem wody i elektrycznosci jemu
potrzebnych oraz wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,

o koszt ulozenia tymczasowych kabli, rurociggu, przewozu wody oraz wszelkie inne wydatki
i oplaty niezbedne dla wtasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do kazdego punktu budowy, jak i
dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem robot,

o koszty zwigzane z zabezpieczeniem cigglosci pracy i utrzymaniem parametrow pracujacych obiektu.
e Bezpieczenstwo i higiena pracy

e Wykonawca  powinien  uwzgledni¢ w  swoich  cenach  wszelkie  koszty  zwigzane z
przestrzeganiem obowiazujacych miedzynarodowych i polskich przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
wlaczajac w to koszt zakupu i utrzymania niezb¢dnego wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.

e Porzadek na budowie

e Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym
i uporzadkowanym tak jak jest to wymagane przez PFU.

e Strézowanie

e Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt strozowania i srodkéw bezpieczenstwa potrzebnych
dla ochrony robot na czas trwania Umowy az do daty przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy.

e Istniejaca infrastruktura

e Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt badan istniejacej infrastruktury, na ktére wptyw maja
roboty, dostarczenie informacji, rysunkow, opisdw i notatek wymaganych przez przepisy rzadowe lub inng
wladze lub jakakolwiek osobe czy organizacj¢ bedaca zainteresowang robotami oraz dla podjecia wszelkich
potrzebnych srodkdéw ostroznosci dla uniknigcia jakichkolwiek uszkodzen infrastruktury.

e Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalaciom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy
telefonicznym powinny by¢ naprawione przez stuzby stosowane dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.

e  Materiaty i urzadzenia

Wykonawca powinien uja¢ w swoich cenach materialty i urzadzenia zaréwno te, ktore bedzie sam
dostarczal, jak i tych dostarczanych przez swoich podwykonawcow.

e Proby, Préby Koncowe i Proba Eksploatacyjna
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Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obshugi i materiatow niezbednych do wykonania prob
winny by¢ uwzglgdnione w cenie Umowy.

ODBIOR ROBOT
5.5.22 RODZAJE PROCEDUR ODBIOROWYCH
W zaleznosci od ustalen odpowiednich Wymagan Wykonania i Odbioru robot Budowlanych dla

poszczegolnych robot, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajacego
przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego:

e Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e  Odbiodr czegsciowy,
e  Odbioér koncowy,
e  Przeglad gwarancyjny,
e  Przeglad pogwarancyjny,
5.5.23 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca w Dzienniku Budowy i na pismie, a w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia Zamawiajacy winien przystapi¢ do badania i pomiaru rob6t w celu ich odbioru.

Odbioru Zamawiajacy dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiarow bedacych w zgodzie
z Rysunkami, PFU i innymi uzgodnionymi wymaganiami.

Wykonawca robot nie moze kontynuowac rob6t bez odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
przez Zamawiajacego. Zaden odbior przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowigzan
okreslonych Umowa.

5.5.24 ODBIOR CZESCIOWY
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego
rob6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

5.5.25 ODBIOR KONCOWY

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

e  Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

e (atkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

e Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajgcego zakonczenia robot i przekazania koniecznych dokumentéw wedtug czesci ,,Forma i dokumenty
koncowego odbioru robot”,
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e Zamawiajacy Sstwierdzi zakonczenie rob6t po zweryfikowaniu odbioru koncowego przez Komisj¢ wyznaczona
przez Zamawiajacego. Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy wezma rdwniez udziat w przekazaniu.

e Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikow
badan i pomiaréw, prob Koncowych, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z rysunkami i
wymaganiami wykonania i odbioru robot budowlanych dla poszczegdlnych rodzajéw robot.

e W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych Komisja przerwie
swoje czynnoSci i ustala nowy termin odbioru koncowego.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
warstwie §cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i PFU z uwzglgdnieniem tolerancji
i nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

5.5.26 FORMA I DOKUMENTY KONCOWEGO ODBIORU ROBOT
Koncowy odbidr robot przeprowadza Komisja powotana przez Zamawiajacego, z udziatem w komisji
upelnomocnionych przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy, organéw administracji i kontrolnych

odpowiednio do zakresu roboét i przepisoOw prawa. Zamawiajacy moze powota¢ do Komisji réwniez innych
przedstawicieli lub osoby jako obserwatorow.

¢ Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty
w formie oryginatu i 4 kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem:

e rysunki z naniesionymi zmianami — dokumentacja powykonawcza, potwierdzona przez Kierownika budowy,
Projektanta i Inspektora nadzoru w formie papierowe;j i cyfrowej w formacie uzgodnionym z Zamawiajacym,

e wymagania wykonania i odbioru robét budowlanych,

e uwagi i polecenia Zamawiajacego,

e Dzienniki Budowy,

e aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakosciowe na wbudowane materialy i urzadzenia,

e opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PFU

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, w tym niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
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5.5.27 CENA OFERTOWA I PLATNOSCI
USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest Cena Ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce na podstawie dokumentdéw
kontraktowych.

Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w PFU.
Cena pozycji bedzie obejmowac:
e robocizng¢ bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
e  warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

e  warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na Teren Budowy
iz powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e  koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczace
oznakowana robot, koszty projektow uzupetiajgcych, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
oplaty za dzierzawe placow, ckspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawecy i inne,

e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkoéw mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji robot w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami; do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku
VAT oraz optat celnych i importowych.

Cena ryczaltowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawce za dang Robote jest
ostateczna
i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych tg pozycja.

5.5.28 ORGANIZACJA REALIZACJI ROBOT

Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt, w ramach Kwoty Kontraktowej, zorganizuje
niezbedny teren oraz zaplecze Budowy. W ramach kosztow robot Wykonawca zapewni:

e Organizacj¢ zaplecza:
o dostawe, montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkow okreslonych prawem
o wydzielenie zaplecza magazynowania materiatow,
o wynajecie, dzierzawe i zajecia terendw niezbgdnych do realizacji budowy
e Utrzymanie zaplecza budowy:
o utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiang na nowy,
o ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,

o utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania i
eksploataciji,

o zabezpieczenie przed kradzieza oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
o utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,
o zapewnienie potrzebnych materiatow, srodkdéw czystosci, ochrony indywidualne;j itp.,

o zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatow i urzadzen.
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e Likwidacje zaplecza budowy:
o likwidacje zaplecza budowy
o 0czyszczenie terenu.
Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe:
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca. Jednostka obmiaru jest ryczalt.
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji:

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi
Wykonawca. Jednostka obmiaru jest ryczatt.

55.29 CENY

Platnosci za wszystkie pozycje robot zostang dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczaltowe;.

e  Ceny wszystkich pozycji robot powinny zosta¢ podane w PLN.

e VAT, oplaty i naleznosci celne oraz inne podatki, zostang wyptacone w naleznej kwocie zgodnie z zapisami
prawa polskiego w sprawie VAT, oplat i naleznosci celnych oraz innych podatkow, oraz zgodnie z
miedzynarodowymi umowami.

e Podane kwoty musza obejmowaé wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko kazdego rodzaju,
niezb¢dne do zaprojektowania, budowy, ukonczenia, uruchomienia i konserwacji catosci robot zgodnie z
Umowa.

e Kwoty wprowadzone przez Wykonawce w odniesieniu do wszystkich pozycji musza odzwierciedlaé whasciwy
zwiagzek z kosztem wykonywania robot opisanych w Kontrakcie. Wszystkie koszty state, zyski, koszty ogodlne i
podobnego rodzaju obcigzenia, odnoszace si¢ do niniejszego Umowy jako catosci, nalezy rozdzieli¢ pomiedzy
wszystkie pozycje, podczas gdy koszty dotyczace okreslonych czesci Umowy nalezy rozciagnac na te pozycje,
ktérych te czesei dotycza.

e Cena zamieszczona w Ofercie bedzie cena taczng za wykonanie umowy i powinna obejmowac:

o wykonanie projektow 1 raportow wraz ze zwigzanymi z tym ewentualnymi optatami
administracyjnymi,

o wykonanie ww. zakresu prac, prob, prob koncowych i szkolen,

o zakupienie materiatdw eksploatacyjnych niezb¢dnych do uruchomienia i przeprowadzenia niezbednych
prob, prob koncowych i prob eksploatacyjnych,

o zakupienie i rozwieszenie niezbgdnych tablic informacyjnych, w tym instrukcji bhp i ppoz.,

o oplacenie badan niezbgdnych do oceny prawidlowosci wykonanej umowy wykonanych przez
niezalezne Instytucje,

o  zakup sprzetu bhp i ppoz.,

o opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji,

o wykonanie badan instalacji elektrycznych i kablowych,

o rozne optaty administracyjne,

o zaplata za energi¢ i inne media zuzyte w trakcie budowy oraz wykonywania prob i prob koncowych,

o zaplata za: zatrudnienie i zakwaterowanie sity roboczej, materialy, transport, optaty przewozowe,
magazynowanie, pracy tymczasowej, koszty wyposazenia technicznego
i koszty ogolne, ubezpieczenia, nadzdr, zysk i naleznosci ogélne. Domniemywa si¢, ze Wykonawca,
znajac zakres robot i cel ich wykonania uwzgledni w cenie wszystkie elementy, ktorych wykonanie jest
konieczne do wypetnienia zadania objetego ta umowa.
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5.5.30 PLATNOSCI

Ptatnoéci beda dokonywane zgodnie z warunkami Umowy.

5.6 ROBOTY BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNE
5.6.1PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sa postanowienia podstawowe dotyczace wykonania i odbioru
robot konstrukcyjno-budowlanych koniecznych do wykonania zadania pod nazwg : ,, Remont i dostosowanie
pomieszczen w celu utworzenia Dziennego Centrum Wsparcia dla Dorostych Osob Niesamodzielnych w
Grudzigdzu ukierunkowanego na realizacje regionalnej polityki spolecznej ze szczegolnym uwzglednieniem
polityki senioralnej”.

5.6.2 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszych wymaganiach sa zgodne z "Wymagania Og6lne"
i postanowieniami Umowy.

Ogolne wymagania dotyczace realizacji przedmiotu Umowy:

Ogolne wymagania dotyczace robot podano "Wymagania Ogolne".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z PFU i poleceniami
Zamawiajacego.

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia interesow 0sob trzecich, ochrony §rodowiska, warunkoéw
bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow i jezdni;
zostaty umieszczone w "Wymagania Ogdlne".

5.6.3MATERIALY

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Zamawiajacego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PFU.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakos$ci, wymaganymi atestami i
aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego producenta oraz
deklaracjami zgodnosci z polska norma.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnos$ci
z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okre§lonym przez Zamawiajgcego.

5.6.4SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci ,, Wymagania ogélne - Sprzet”.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wymaganiom zawartym w
Programie Zapewnienia Jako$ci zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

PROJEKTOWANIE | KOORDYNACJA

PRO-KOR

Zmieniamy swiat na lepsze


mailto:biuro@pro-kor.pl

Remont i dostosowanie pomieszczen w celu utworzenia Dziennego Centrum Wsparcia
dla Dorostych Oséb Niesamodzielnych w Grudziadzu ukierunkowanego na realizacje PFU
regionalnej polityki spolecznej ze szczegélnym uwzglednieniem polityki senioralnej

OPIS PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO STR. 91

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak i tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu
itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z PFU oraz projektu organizacji robot,
ktory uzyskat akceptacje Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5.6.5 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci ,, Wymagania ogdlne - Transport”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zardwno w obrebie pasa robot, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajace si¢ po drogach powinny
spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w
odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na oS$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace
z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towardw. Srodki transportu winny by¢ zgodne
z ustaleniami w czesci ,,Wymagania ogolne”, PFU oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje
Zamawiajacego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, zgodnie z
wytycznymi podanymi przez producenta.

5.6.6 WYKONANIE ROBOT

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
Ogoblne warunki wykonania podano w czesci ,,Wymagania ogblne — Wykonanie robot”.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji zarys metodologii robot, projekt organizacji
i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane
z wykonywaniem robot budowlanych i konstrukcyjnych. Zarys metodologii rob6t powinien by¢ sporzadzony
przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbgdne elementy robot zwigzane z
wykonaniem zakresu robot zawartych w niniejszych wymaganiach.

Prace budowlano — konstrukcyjne musza by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi normami,
przepisami
i wytycznymi.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w czesci ,,Wymagania ogélne — Kontrola jakosci robot”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakos$ci robot (zgodnie z PFU) na terenie i poza terenem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
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5.6.7 KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW I ROBOT

Wszystkie materiaty, armatura i urzadzenia przewidziane do wykonania robét musza odpowiadac
wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz musza posiada¢ aktualne §wiadectwa jakosci, $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania, atesty, lub inne dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z wymaganiami
Zamawiajacego i uzyskaé kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacj¢ Zamawiajacego.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez
producenta na stosowane materiaty, armature i urzadzenia potwierdzajace, ze materiaty spetniaja warunki
techniczne wymagane przez zwigzane normy.

5.6.8 BADANIA | ODBIORY PROWADZONE W CZASIE BUDOWY

Sprawdzenie materiatéw polega na zbadaniu, czy ich rodzaj i jako§¢ odpowiadaja wymaganiom
przewidzianym w dokumentacji projektowej i wymaganiach technicznych i czy sa zgodne ze swiadectwami
jakosci i protokotami odbiorczymi.

Wszystkie sprawdzenia i kontrole przeprowadzone w czasie realizacji robot udokumentowac wpisami
do Dziennika Budowy lub protokotami. Spos6b potwierdzenia przeprowadzonych sprawdzen uzgodni¢
z Zamawiajgcym.

5.6.9OBMIAR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczace obmiaru podano w podano w ,,Wymagania ogdlne — Obmiar robot”.
roboty budowlane i konstrukcyjne realizowane w ramach niniejszego Umowy nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z cze$Ci robét budowlanych i konstrukeyjnych nie bedzie platna stosownie do ilosci wykonanej
pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym §wietle cena wykonania robot budowlanych i konstrukcyjnych bedzie zawarta w scalonych
cenach ryczaltowych i bedzie podlegata korektom zgodnie z Umowa.

Dla rob6t budowlanych i konstrukcyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki
obmiarowe;j.

5.6.10 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Wymagania ogolne — Odbior robot".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich jakoS$ci i kompletnos$ci oraz zgodno$ci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z
warunkami wykonania i odbioru rob6t (PFU — czg$¢ opisowa)

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Zamawiajacemu do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiorom robot podlegajg wszystkie operacje zwigzane z Robotami budowlanymi i konstrukcyjnymi.
Odbioru dokonuje Zamawiajacy na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

Odbior robot moze nastapic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiardw, jak rowniez prac zgodnie z dokumentacja projektowa i poleceniami Zamawiajacego, a takze
odpowiednimi normami i przepisami.

Odbior robot powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogo6lnego postepu robot.
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5.6.11 PRZEDMIOTEM ODBIOROW I BADAN

e zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektows,
e zastosowany materiat,
e jako$¢ wykonania.

Odbiory robot nalezy przeprowadza¢ w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje i
zalecenia producentéw dotyczace prob i odbiordéw oraz wytyczne eksploatacyjne.

e  Odbiodr czesciowy

Odbiory czesciowe odnosza si¢ do poszczegdlnych etapéw robot przed zakonczeniem budowy
kolejnych odcinkow przewodu, a w szczegdlnosci robot podlegajacych zakryciu. W zwiazku z tym, ich zakres
obejmuje sprawdzenie:

o zgodnosci wykonanego zakresu robdt z zatwierdzong dokumentacja, w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materiatow,

o prawidlowos$ci wykonania robot budowlanych i konstrukcyjnych,
o jako$¢ materialow.

Odbior roboét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogo6lnego postepu robot.

5.6.12 PODSTAWA PLATNOSCI

Opis sposobu rozliczenia robot podstawowych.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,,Wymagania Podstawowe — Cena Kontraktowa,
Ptatnosci”.

5.7ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.7.1PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sa postanowienia podstawowe dotyczace wykonania i odbioru
robot wykonczeniowych koniecznych do wykonania zadania pod nazwa : ,, Remont i dostosowanie pomieszczen
w celu utworzenia Dziennego Centrum Wsparcia dla Dorostych Osob Niesamodzielnych w Grudzigdzu

ukierunkowanego na realizacje regionalnej polityki spolecznej ze szczegolnym uwzglednieniem
polityki senioralnej”.

5.7.2ZAKRES STOSOWANIA

Wymagania jako cze$é Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajgcego, bedace czgscig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

Zakres robdt objetych Umowg

Zakres prac obejmuje wykonanie robot wykonczeniowych, w tym:
e Tynki, malowanie i okladziny $cienne z ptytek ceramicznych,

e  Podtogi i posadzki,
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e Oknaidrzwi,
e  Sufity podwieszone,
e Okladziny z GKF i GKFi

Powyzej przedstawiono zarys robot wykonczeniowych. Wykonawca, wykorzystujac swoja wiedze
i doswiadczenie sam wyspecyfikuje niezbedne prace wykonczeniowe do realizacji niniejszego Umowy wg
obowigzujacych wymogow okreslonych w PFU i w niniejszych warunkach, Dokumentacji projektowej oraz
zgodnie z obowigzujagcym prawem.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszych wymaganiach sg zgodne z "Wymagania Ogolne" i
postanowieniami Umowy.

e Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkows podtogi utozong na konstrukcji podtogowej lub trwale
Z nig potaczong za pomoca klejow lub zamocowania mechanicznego.

e Podloze- stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi.

e Podloga —stanowi wierzchnia warstwe uzytkows.

Ogolne wymagania dotyczace realizacji przedmiotu Umowy:
Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,,Wymagania Ogolne".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z PFU i poleceniami
Zamawiajacego.

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia interesow 0sob trzecich, ochrony §rodowiska, warunkoéw
bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkéw dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia,
zabezpieczenia chodnikow i jezdni; zostaty umieszczone w czesci "Wymagania Ogolne".

5.7.3MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow podano w " Wymagania Ogoélne - Materiaty”.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Zamawiajacego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakoSciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PFU.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, wymaganymi atestami i
aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego producenta oraz
deklaracjami zgodnosci z polska norma.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i zgodnosci
z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddac
badaniom okre§lonym przez Zamawiajgcego.
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5.7.4SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ,,Wymagania ogdlne - Sprzet”.

Sprzet budowlany powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wymaganiom zawartym w
Programie Zapewnienia Jakos$ci zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak i tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu
itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z PFU oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskatl akceptacje Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5.7.5TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymagania ogolne - Transport™.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglgdnieniem wymogow bezpieczenstwa,
zardwno w obrebie pasa robot, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajace si¢ po drogach powinny
spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci
w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace
z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne
z ustaleniami "Wymagania ogélne”, PFU oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje
Zamawiajacego.

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, zgodnie z
wytycznymi podanymi przez producenta.

5.7.6 WYKONANIE ROBOT

576.1

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
Ogoblne warunki wykonania podano w ,,Wymagania ogolne — Wykonanie robot”.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji zarys metodologii robot, projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
wykonywaniem robot wykonczeniowych. Zarys metodologii robdt powinien by¢ sporzadzony przez
Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawieraé wszystkie niezbedne elementy robo6t zwiazane z
wykonaniem zakresu robot zawartych w niniejszych wymaganiach.

ROBOTY TYNKARSKIE

Przed przystapieniem do robot tynkarskich ukonczy¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac
przebicia i bruzdy, wykona¢ instalacje podtynkowe oraz osadzi¢ o$cieznice okienne i drzwiowe.

Podtoza musza by¢ przygotowane w sposob zapewniajacy jak najlepsza przyczepnos¢ tynku.
Podtoze oczysci¢ z kurzu, wystajacych grudek zaprawy, substancji ttustych i zmy¢ wodg.

Tynki wykonywa¢ w temperaturze powietrza nie nizszej jak 5°C.
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OKLADZINY Z PLYTEK CERAMICZNYCH

Wykonywanie wewngtrznych oktadzin z plytek ceramicznych mozna rozpoczaé po wykonaniu tynkow,
robot instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu o$cieznic oraz stolarki budowlanej, a takze innych robot
(malarskich, podtogowych itp.).

W przypadku oktadzin przyklejanych do podtoza stosowac tylko kleje zalecane przez producenta
plytek. Podtoze pod plytki musi by¢ doktadnie oczyszczone z kurzu i zanieczyszczen oraz zagruntowane wedlug
zalecen producenta.

Wszystkie krawedzie w narozach wklestych i wypuktych, potaczeniach z podloga i o$ciezami musza
by¢ pionowe wzglednie poziome, ptytki docinane w narozach $cian, przy oscieznicach i podobnych miejscach
nie moga by¢ wezsze jak 5 cm. Spoiny na narozach $cian i na stykach z o$cieznicami wypetni¢ kitem trwale
plastycznym (silikon).

Wykonawca przed rozpoczeciem prac sporzadzi plan utozenia oktadzin, na podstawie rzeczywistych
wymiarOw pomieszczen.

MALOWANIE

Przewiduje si¢ zastosowanie farby emulsyjnej lateksowej oraz silikonowej gotowych zestawow
malarskich posiadajacych Aprobaty Techniczne dopuszczajace wyroby do stosowania w budownictwie.

Na zastosowane zestawow malarskich musi by¢ akceptacja Zamawiajacego.

Podczas wykonywania robot malarskich obowigzujg wymagania dotyczace roboét tynkarskich i nizej
podanych robot malarskich.

Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidlowo wykonanych rusztowan i drabin,.

Przy robotach przygotowawczych wymagajacych uzycia materiatow alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasta do tugowania powtok itp.) nalezy stosowac srodki ochrony osobiste;j:

zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprészeniem lub poparzeniem

zabezpieczy¢ skore twarzy i rak przez posmarowanie ich thustym kremem ochronnym oraz wykonywaé prace w
rekawicach,

uzywac specjalnej odziezy ochronnej (buty gumowe, fartuchy).

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrownac i wygtadzi¢ powierzchni¢ przeznaczong do
malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykona¢ szpachlowanie i szlifowanie jezeli jest wymagana duza gltadkos¢
powierzchni.

roboty malarskie powinny by¢ wykonane dopiero po wyschnigciu tynkow

i miejsc naprawianych. Malowanie konstrukeji stalowych mozna wykona¢ po catkowitym i
ostatecznym mocowaniu wszystkich elementow konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotéw w $cianach.

Wilgotno$¢ powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna by¢ uzalezniona od
zastosowanych materialdw malarskich zgodnie z zaleceniami producenta.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po zakonczeniu robot
poprzedzajacych, a w szczegblnosci po:

catkowitym zakonczeniu robdt budowlanych i instalacyjnych z wyjatkiem zalozenia ceramicznych urzadzen
sanitarnych, przyklejania oktadzin (np. tapet), oraz armatury o$wietleniowej itp.,

wykonaniu podktadow pod wyktadziny podtogowe,

dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;j.
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Drugie malowanie mozna wykonywac po:
po wykonaniu biatego montazu
utozeniu posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzy sztucznych)

Tynki przeznaczone do malowania powinny spelnia¢ nastepujace wymagania techniczne:
Powierzchnia tynkéw powinna pod wzgledem doktadno$ci odpowiada¢ wymaganiom podanym dla tynkow,

Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynkéw powinny by¢ naprawione prze przystapieniem do malowania przez
wypehienie zaprawa uszkodzonych miejsca zatarcie na rowno z powierzchnia tynku,

Tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie moga stanowi¢ podloza w przypadku malowania farbami
krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny by¢ impregnowane zgodnie
z zaleceniami producenta farb,

Przygotowana do malowania powierzchnia powinna by¢ oczyszczona od zanieczyszczen mechanicznych (kurz,
sadza thuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podtoza rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujacych si¢
ziaren piasku.

Podktady pod powloke malarskg powinny by¢ dostosowane do:
rodzaju podtoza,
rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobow malarskich),
miejsca i warunkow malowania.

roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej iz +5°C (z zastrzezeniem, aby
w ciggu doby nie nastgpowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej niz +22°C. Przed
rozpoczeciem robot malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w
okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych, podczas intensywnego nastonecznienia malowanych

powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w
dniach deszczowych.

roboty malarskie na zewnatrz nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym.

Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, nalezy je lekko zwilzy¢ (przed malowaniem farbami wodnymi lub
wodorozcienczalnymi) woda za pomoca pedzla i po okoto 30 min. przystgpi¢ do malowania.

Powierzchnie podtozy przewidzianych pod malowanie powinny by¢:

gladkie i rowne, tzn. nie wykazujace narostow betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka cementowego;
wszystkie wystepy od lica powierzchni nalezy sku¢ usunaé¢ lub zeszlifowaé; dopuszcza si¢ pojedyncze
wglebienie o $rednicy nie przekraczajacej 5 mm i glgbokosci do 4 mm dla podtozy betonowych; w zakresie
réwnos$ci tynki powinny spetnia¢ wymagania okreslone dla tynkow IV kategorii wg obowiazujacej normy z
wyjatkiem malowania doborowego,

dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace przy pocieraniu dlonia , nie wykruszajace si¢, bez
widocznych rys, spekan i rozwarstwien,

czyste tzn. bez plam, zaoliwien plesni i innych zanieczyszczen; w razie potrzeby nalezy je usuna¢ szpachelka
lub pedzlem, zmy¢ woda z detergentem i nastepnie splukaé czysta woda,

oczyszczone z odstajacych grudek zwigzanego betonu, a nadlewki i chropowato$¢ betonu usunigte przez skucie,
a nastepnie przeszlifowane,

gwozdzie oraz wystajace druty lub prety zbrojeniowe usunigte, a elementy stalowe wystajace
z powierzchni betonu, ktore nie moga by¢ usunigte, powinny by¢ zabezpieczone przed rdza farba antykorozyjna,
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wigksze ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i ztacza prefabrykatéw oraz inne niepotrzebne otwory nalezy
wypelni¢ zaprawa cementowa co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeé tak, aby roéwnosé
powierzchni i jej szorstko§¢ w naprawianych miejscach odpowiadata rownosci

i szorstkosci otaczajacej powierzchni,

inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwien nalezy usunaé przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie woda z
dodatkiem detergentoéw i nastepnie sptukanie czystg woda.

Podtoza tynkowe powinny:

pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla tynkow zwyktych lub pocienionych ,
a powierzchnie tynkow powinny by¢ odpowiednio przygotowane,

wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkéw powinny by¢ wyreperowane przez wypehienie zaprawg i
zatarte do lica: w przypadku podlozy gipsowych — zaprawa gipsowa, dla pozostatych podlozy — zaprawa
cementowg lub cementowo-wapienna,

powierzchnie tynku oczysci¢ od zanieczyszczen mechanicznych (kurz, sadze, tluszcze itp.)
i chemicznych (wykwity sktadnikow podtoza lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz osypujacych
si¢ ziaren piasku,

nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny by¢ zagruntowane zaleznie od zastosowanych farb i
zalecen producenta materiatow malarskich.

Powierzchnie z drewna i materiatow drewnopochodnych w postaci sklejki, ptyt pilsniowych twardych
i desek, o$cieznic powinny by¢ przygotowane w sposob nastepujacy:

oczyszczone z kurzu, thustych plam i zaciekow zywicy,

drobne wady powierzchni powinny by¢ usuniete przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachléwka

klejowo-olejowa lub inng odpowiadajgcej normie panstwowej i posiadajacej wymagane aprobaty techniczne,
Podloza stalowe powinny by¢ przygotowane nastepujaco:

bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tluszczow (do czystej ISnigcej
powierzchni),

stare, zniszczone powloki malarskie powinny by¢ catkowicie usunigte.

Podloza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci wykonania odpowiada¢ wymogom normy dla
tynkéw zwyktych lub pocienionych ze szpachlowek polimero - mineralnych lub innych dopuszczonych do
powszechnego stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny by¢
przygotowane w nastepujacy sposob:

wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynkow powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej zaprawy, z
ktorej tynk byt wykonany i zatarte w ten sposob, aby naprawione miejsce roOwnato si¢
z powierzchnia tynku, w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza sie¢ uzycie do napraw uszkodzen

zaprawy gipsowej,

przy malowaniu tynkéw gipsowych farbami emulsyjnymi podloza powinny byé zagruntowane zaleznie od
zastosowanych farb i zalecen producenta materiatow malarskich.

Powierzchnie tynkow nalezy oczysci¢ i zagruntowacé w sposob opisany jak dla tynkéw zewnetrznych.
Warunki przystapienia do robdt malarskich na $cianach zewngetrznych

roboty malarskie na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, a w
okresie letnim podczas opadow atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych powierzchni lub
w czasie wietrznej pogody. Nie dopuszcza si¢ malowania powierzchni zawilgoconych lub w dniach
deszczowych.
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Przy wykonywaniu rob6t malarskich materiatami malarskimi lub metodami pracy powodujacych
zagrozenie zdrowia dla wykonawcow robot lub bezpieczenstwa pozarowego nalezy $cisle przestrzegac
przepisow dotyczacych zdrowia ludzi i mienia.

roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach oczyszczonych i odpowiednio
przygotowanych

w zalezno$ci od rodzaju stosowanej farby i zadanej jakos$ci robot.

Elementy ktore w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami (np. folig z tworzywa sztucznego lub ptyta pilséniowa
migkka),

Podtogi i posadzki:
Konstrukcje podtdg na podtozu betonowym.

Konstrukcja poditdg uktadanych na podtozu betonowym, utozonym na gruncie powinna zapewnic¢
ochrong przed wilgocig gruntowa oraz wymagang izolacyjnos$¢ cieplng izolacj¢ przeciwwilgociowa stanowi papa
podktadowa lub material o rownowaznych wiasciwosciach izolacyjnych przeciwwilgociowych.

Konstrukcje podtdég w pomieszczeniach mokrych

W konstrukcjach podtég w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosowaé materiaty ktore musza
zapewnia¢ odpowiednia szczelno$¢ , w szczegblnosci uzyte materiaty powinny by¢ odporne na wode, a
posadzka wykonana szczelnie.

W pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajacych instalacji odwadniajacych,
powinny by¢ zainstalowane urzadzenia odptywowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem
w kierunku kratki §ciekowe;.

W obu powyzszych przypadkach jako izolacje przeciwwilgociows zastosowac pape termozgrzewalng
(zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na zlaczach).

Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki §ciekowej powinien wynosi¢:
o w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogdélnym > 1%,
o w obiektach budownictwa przemystowego > 1,5%.

Izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinigta na $ciany na wysoko$¢ co najmniej 10 cm oraz
polaczona z urzadzeniem odptywowym w taki sposob, aby woda gromadzaca si¢ na niej sptywata do kanalizacji.

Dylatacje w konstrukcjach podtog.

W konstrukcjach podtog powinny by¢ uwzglednione szczeliny: dylatacje, izolacyjne
i przeciwskurczowe.

Szczeliny dylatacyjne powinny wystepowac¢ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz
w miejscach, w ktorych zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplnej i
pecznienia materiatow.

Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia podtogi od innych elementow konstrukceji
budynku ($cian, stupow, schodéw itp.) lub oddzielenia konstrukceji podtogi od podtoza albo posadzki od
podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednocze$nie szczeling izolacyjng. Szczeliny
izolacyjne powinny wystgpowac w miejscach zmiany grubosci podktadu oraz w miejscach styku réznych
konstrukcji podtog.
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Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywa¢ w podktadach z zaprawy cementowej lub betonu.
Powinny one dzieli¢ powierzchnia podtogi na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36 m2, przy dtugosci boku
prostokata nie przekraczajacej 6 m. Na wolnym powietrzu pole mi¢dzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5
m?2 przy najwigkszej dtugosci boku — 3 mb. Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym powinny
by¢ wykonane jako nacigcia o glebokos$ci rownej 1/3+1/2 grubo$ci podktadu.

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dzialaniem wilgoci gruntowej nalezy zastosowaé
elastyczne zaprawy uszczelniajace.

W celu zabezpieczenia konstrukceji podtogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez
przegrode stropowg, nalezy od strony pomieszczenia o wigkszej wilgotnosci bezwzglednej zastosowacé izolacje
paroszczelng. Rodzaj materiatu przedstawiono w projekcie budowlanym.

Ochrong¢ warstwy termicznej lub przeciwdzwigkowej przed zawilgoceniem woda zarobowa przy
wykonywaniu podktadu monolitycznego uzyskuje si¢ stosujac warstwe ochronng warstwa z folii polietylenowe;j.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciagta i dobrze przylegajaca do podtoza lub
podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystgpowac pecherze, fatdy , dziury odpryski oraz inne podobne
uszkodzenia.

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacjg przeciwwilgociowa z materiatow bitumicznych
powinna by¢ rdwna i czysta. pod izolacje¢ z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu powinna
by¢ rowniez gtadka.

Izolacj¢ z materialow bitumicznych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z
filii z tworzyw sztucznych — w temperaturze nie nizszej niz 15°C

Wykonywanie podktadow

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ wymagana
wytrzymatos$¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie izolacji
cieplnej, przeciwdzwickowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem.

Zastosowano podktad zbrojony wtdknami polipropylenowymi w ilosci 0,6 kg/m3.

Podtoze¢ na ktorym wykonuje si¢ podktad zwigzany (np. w postaci warstwy wyrownawczej lub
odciagzajacej), powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

W podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne:
o W miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,
o oddzielajace fragmenty powierzchni o rdznigcych si¢ wymiarach.

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki Sciekowej, podktad powinien by¢
wykonany ze spadkiem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowigca powierzchni¢ pozioma lub pochylona, zgodnie
z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata, podktadowa w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywac przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od
plaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m
i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

W $wiezym podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez
nacigcie brzeszczotem packi stalowej na glebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych
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nie powinien przekracza¢ 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli
w projekcie nie ustalono inaczej

W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie
folig polietylenowa albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

Wykonywanie posadzek

Posadzki z gresu (terrakoty) oraz ptytek ESCO nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem,
ktéry powinien okresli¢ konstrukcj¢ podtogi, wytrzymato$é podktadu rodzaj i gatunek ptytek,
a w odniesieniu do posadzek o wiasciwosciach chemoodpornych — wymagane materiaty dotaczenia i
spoinowania ptytek oraz do wykonania izolacji chemoodpornej, jezeli nie stanowi ona rozwigzania typowego.
Projekt powinien tez okre$li¢ wielko$¢ spadow posadzki, rozmieszczenie wpustow podtogowych oraz szczelin
dylatacyjnych.

Posadzki z ptytek kamionkowych nalezy uktada¢ na podktadach okreslonych w projekcie z tym, ze:

o posadzki zwykle — na podktadach: cementowych o wytrzymalosci na $ciskanie co najmniej 12 MPa, a
na zginanie co najmniej 3 MPa,

o posadzki chemoodporne — na podktadach cementowych o wytrzymatosci co najmniej 20 MPa, a na
zginanie co najmniej 4 MPa lub z betonu co najmniej B-15.
Do wykonania posadzek z ptytek gresu (terrakoty) powinny by¢ stosowane materiaty odpowiadajace
polskim normom i posiadajace dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Plytki uktada¢ na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem.

Do wykonywania posadzek z ptytek mozna przystapi¢ dopiero po zakonczeniu robot budowlanych
stanu surowego i robot tynkarskich oraz roboét instalacyjnych wraz z probami ci$nieniowymi instalacji.

W pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z ptytek nalezy utrzymywac temperature
zgodnie z zaleceniami producenta klejow i spoin.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z plytek tego samego rodzaju, barwy typu
i gatunku, jezeli projekt nie przewiduje inaczej.

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna by¢ wykonana w posadzce szczelina
dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wododziatu.

Spoiny miedzy ptytkami powinny mie¢ szeroko$¢ umozliwiajaca doktadne wypetnienie.
Szeroko$¢ spoin powinna by¢ jednakowa i kontrolowana przy uktadaniu. Spoiny powinny przebiegaé
prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz2 mmna 1 mi3
mm na calej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

Do wypetnienia spoin mozna przystapic¢ dopiero po kilku dniach od utozenia plytek. Przed
spoinowaniem posadzka powinna by¢ zwilzona wodg. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin,
lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna by¢ doktadnie oczyszczona.

Posadzka powinna by¢ na calej powierzchni $cisle potaczona z podktadem.

Posadzke z ptytek gresu (terrakoty) nalezy wykonczy¢ przy $cianach lub innych elementach budynku
cokolikiem z plytek gresu (terrakoty) zwyktych jezeli projekt nie przewiduje uzycia specjalnych ksztattek
cokotowych. Przy posadzkach chemoodpornych wysoko$¢ cokotu nie powinna by¢ mniejsza niz 25 cm.

Posadzka powinna by¢ czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawa lub kitem nalezy usuna¢ niezwlocznie
w czasie uktadania ptytek. Posadzka uktadana na zaprawie po umyciu powinna by¢ dodatkowo zmyta 5-proc.
Roztworem kwasu solnego w celu usunigcia nalotu wapiennego.
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Powierzchnia posadzki powinna by¢ rowna i stanowi¢ ptaszczyzng pozioma albo o okreslonym
pochyleniu (spadku). Nierownos$ci powierzchni mierzone jako przeswity migdzy dwumetrowa tata
a posadzka nie powinny wynosi¢ niz 5 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od
plaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wigksze niz + 5 mm na catej dtugosci i
szerokosci posadzki.

Okna, witryny i drzwi:

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza i stan powierzchni
wegarkow, do ktorych ma przylega¢ oécieznica, w przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, oscieze nalezy naprawic€ i oczyscic.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych dla $cian murowanych wykonczonych wyprawa
tynkarskg wynosza:

szerokos¢ +10 mm
wysoko$¢ +10 mm
dopuszczalna réznica dlugosci przekatnych 10 mm.

Stolarke okienna nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymogami
producenta stolarki.

Przy wbudowywaniu okien w zestawach w $cianach pasmowych punkty taczenia oécieznic
sasiadujgcych ze sobg okien nalezy rozmieszczaé zgodnie z zaleceniami producenta.

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej

Sprawdzone i przygotowane oécieze, tj. naprawionych uszkodzeniach i nieréwnos$ciach oraz
oczyszczonych z pytu powierzchniach, nalezy wstawi¢ stolarka okienng na podktadach lub listwach.

W zalezno$ci od rodzaju tacznikdow zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposob
trwaly ich elementy kotwigce w osciezach.

Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wicksze niz 2 mm na 1 mb wysokosci okna
jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dtugosci elementdéw oScieznicy. Odchylenie oScieznicy od ptaszczyzny
pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Roznice wymiarow przekatnych nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm
przy dtugosci przekatnej do 1 mb, 3 mm do 2 mb, 4 mm powyzej 2 mb dtugosci przekatne;.

Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i otwieraniu. Skrzydta
powinny rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy zamykaniu dociska¢ skrzydta do
oscieznicy.

Zamocowanie o$cieznic nalezy dokona¢ za pomoca tacznikow zalecanych przez producenta stolarki
okiennej.

Uszczelnienie styku okna z o$ciezem wykona¢ po trwatym zamocowaniu stolarki za pomocg pianki
poliuretanowej. Zabrania si¢ uszczelniania przestrzeni migdzy o$cieza i o$cieznicg materiatami
wiloknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczng $rodkami wydzielajacymi zwiazki chemiczne
szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzenie parapetéw nalezy wykona¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zalezno$ci od
zastosowanego rodzaju parapetow, ich dtugosci i grubosci, dokona¢ montazu zgodnie z zaleceniami producenta
parapetow. Dla prawidtowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym przeciekiem wody w §ciang
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podokienng, parapet powinien by¢ wpuszczony na state w specjalnie do tego celu wykonany wrab
W progu o$cieznicy.

Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu o$cieznicy, odpowiednio zamocowaé
podokiennik w sposob okreslony jednoznacznie przez producenta.

Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z jego osadzeniem nalezy doktadnie
zamknaC.

Zasady wbhudowywania stolarki drzwiowe;j.

Doktadno$¢ wykonania o$cieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania robot murowych.
Odleglosci miedzy punktami mocowania o$cieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczesnie nie
powinny by¢ wigksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy o$cieznicy nie wigksze niz 30 cm.

Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowac za pomoca tacznikéw zalecanych
przez producenta stolarki drzwiowej.

Szczeliny powstate pomigdzy o$ciezem i o$cieznicg nalezy wypetni¢ na obwodzie pianka
poliuretanowa.

W $cianach dzialowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy $cisle stosowac si¢ do zalecen
producenta, w szczegdlnosci stosowac zalecane kotwy i $rodki uszczelniajace.

5.7.7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ,,Wymagania ogdlne — Kontrola Jakosci robot”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robot i materialdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakos$ci rob6t (zgodnie z PFU) na terenie i poza terenem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

5.7.8 KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW
Wszystkie materiaty, armatura i urzgdzenia przewidziane do wykonania robot musza odpowiadac
wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz musza posiada¢ aktualne $§wiadectwa jakosci, $wiadectwa

dopuszczenia do stosowania, atesty, lub inne dokumenty potwierdzajace zgodno$é z wymaganiami
Zamawiajacego i uzyskaé kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacj¢ Zamawiajgcego.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez
producenta na stosowane materialy, armature i urzadzenia potwierdzajace, ze materiaty spekniajg warunki
techniczne wymagane przez zwigzane normy.

Stolarka okienna i drzwiowa:

Odchylenie od pionu lub poziomu dla oécieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wigksze niz
2 mm na | mb i nie wigcej niz 3 mm na catej dlugosci stojaka lub nadproza oscieznicy.

Najwigksze dopuszczalne zwichrowanie o$cieznicy z plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigkszy niz
2 mm.

Podlogi i posadzki:

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa powinny by¢ przeprowadzone przez pordwnanie
wykonanej podtogi z projektem budowlanym i wykonawczym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno$ci na
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podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie
protokétow odbiorow miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow:

Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robét (cieplnych wilgotno$ciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisOw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie protokotow odbioru migdzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez posadzke
petnych wlasciwosci techniczno-uzytkowych

roboty malarskie:

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w
nastepujacych terminach:

e powloki z farb klejowych i emulsyjnych — nie wezesniej niz po 7 dniach

e powloki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierow — nie wcze$niej niz po 14
dniach
Ponadto powtoki wewngetrzne z farb wodnych i wodorozcigczalnych powinny by¢ badane po
zakonczeniu robot malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i
po zalozeniu urzadzen sanitarnych i elektrycznych.

5.7.90BMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w podano w ,,Wymagania ogdlne — Obmiar robot”.
roboty wykonczeniowe realizowane w ramach niniejszego Umowy nie sa rozliczane na podstawie obmiaru.
Zadna z czesci robot wykonczeniowych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach
ryczattu.

W tym $wietle cena wykonania rob6t wykonczeniowych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych
i bedzie podlegata korektom zgodnie z Umowa.

Dla rob6t wykonczeniowych nie wprowadzono w kontrakcie odrgbnej jednostki obmiarowe;.

5.7.10 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ,,Wymagania ogolne — Odbior robot".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich jakosci 1 kompletnosci oraz zgodno$ci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z
warunkami wykonania i odbioru rob6t (PFU — cze$¢ opisowa)

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Zamawiajagcemu do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiorom robot podlegaja wszystkie operacje zwigzane z Robotami wykonczeniowymi. Odbioru
dokonuje Zamawiajacy na podstawie zgloszenia Wykonawcy.
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Odbidr rob6t moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiardw, jak rowniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Zamawiajacego a takze
odpowiednimi normami i przepisami.

Odbior robot powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robot.

Przedmiotem odbiorow i badan jest:
zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektows,
zastosowany materiat,
podtoza,
doktadno$¢ zagruntowania podtoza lub zamocowania podktadu,
doktadnos$¢ wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia.
jako$¢ wykonania.
Odbior wbudowanych oscieznic drzwiowych i okiennych.

Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej, drzwiowej oraz witryn nalezy przeprowadzi¢
nastepujace badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa powinny by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnos$ci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.

Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych materiatow.
Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i witryn (w szczegdlnosci oszKlenie, okucia, inne akcesoria.)
Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach.

Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie okué, prawidtowe zamykanie
i otwieranie skrzydet stolarki i elementow segmentowych wrét, prawidtowe uszczelnienie miedzy os$ciezami a
oscieznicg).

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w niniejszej czesci oraz zalecenia
producentow wbudowywanych wyrobow.

Prawidtowos$¢ montazu parapetow, (wewnetrznych i zewnetrznych)

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymogami
kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
normg i przedstawié je do ponownego odbioru.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:
sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng¢ wzrokowa,
sprawdzenie prawidtowosci uksztalttowania posadzki,
sprawdzenie polaczenia posadzki z podktadem (przez oglgdziny naciskanie lub opukiwanie),

sprawdzenie prawidlowoséci osadzenia w posadzce kratek $ciekowych, wkiadek dylatacyjnych itp. badania
nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materialow posadzkowych; badania prostopadtosci
nalezy wykona¢ za pomocg naciggnigtego prostego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokos$¢
spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

PROJEKTOWANIE | KOORDYNACJA

PRO-KOR

Zmieniamy swiat na lepsze


mailto:biuro@pro-kor.pl

Remont i dostosowanie pomieszczen w celu utworzenia Dziennego Centrum Wsparcia
dla Dorostych Oséb Niesamodzielnych w Grudziadzu ukierunkowanego na realizacje PFU
regionalnej polityki spolecznej ze szczegélnym uwzglednieniem polityki senioralnej

OPIS PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO STR. 106

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidlowosci mocowania listew podtogowych Iub cokotow;
badania nalezy wykona¢ przez ogledziny.

Podstawa ptatnosci:
Opis sposobu rozliczenia robot podstawowych.

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ,,Wymagania Podstawowe — Cena Umowy i
Ptatnosci”.

Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty wykonczeniowe.

Platnos$¢ za pozycje rozliczeniowa nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Umowy,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robdt, na
podstawie wynikow pomiarow i badan.

Cena sktadowa wykonania robot wykonczeniowych w Umowie obejmuje:
prace przygotowawcze,
zakup i dostarczenie materiatow,
dostarczenie sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
przygotowanie podtoza,
wykonanie warstw podtogowych, tynkarskich, izolacyjnych, malarskich,
wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiardw, i sprawdzen robot,

uporzadkowanie terenu budowy po Robotach.

5.8 INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE, C.O., WENTYLACJI, KLIMATYZACJI | AKPIA

5.8.1PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg postanowienia podstawowe dotyczace wykonania i odbioru
instalacji wod. — kan., c.o., wentylacji i klimatyzacji niezbednych do wykonania zadania pod nazwg : ,,Remont i
dostosowanie pomieszczen w celu utworzenia Dziennego Centrum Wsparcia dla Dorostych Osob
Niesamodzielnych w Grudzigdzu ukierunkowanego na realizacje regionalnej polityki spolecznej ze
szezegolnym uwzglednieniem polityki senioralnej”.

5.8.2ZAKRES STOSOWANIA

Powyzsze nalezy traktowacé jako czg$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym.

Niniejsze wymagania Zamawiajacego, bedace czgscig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz rob6t wymienionych w PFU.

5.8.3ZAKRES ROBOT OBJETYCH KONTRAKTEM

Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i realizacjg¢ robot zwigzanych z wykonaniem instalacji
sanitarnych obejmujacych:

Instalacje wodociagowe,

Instalacje kanalizacyjne,
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e Instalacje centralnego ogrzewania,
e Instalacje wentylacyjne,
e Instalacje klimatyzacyjne.

Powyzej przedstawiono zarys robot zwigzanych z wykonaniem w/w instalacji. Wykonawca,
wykorzystujac swojg wiedze i doswiadczenie sam wyspecyfikuje niezbedne prace budowlano — konstrukcyjne
do realizacji niniejszego Umowy wg obowigzujacych wymogoéw okreslonych w PFU i w niniejszych warunkach,
dokumentacji projektowej oraz zgodnie z obowigzujacym prawem.

5.8.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszych wymaganiach sa zgodne z trescia rozdziatu "Wymagania
Ogolne" oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robét lub odpowiednimi normami Krajéw UE,
w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i postanowieniami Umowy.

Ogolne wymagania dotyczace realizacji przedmiotu Umowy:

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w rozdziale "Wymagania Ogolne". Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z PFU i poleceniami Zamawiajacego.

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia interesow 0sob trzecich, ochrony srodowiska,
warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkdéw dotyczacych organizacji ruchu,
ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikow i jezdni; zostaty umieszczone w rozdziale "Wymagania Ogolne".

5.8.5MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w rozdziale "Wymagania Ogdlne - Materiaty”.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Zamawiajacego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatdéw oraz odpowiednie Swiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatlow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PFU.

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $§wiadectwem jako$ci, wymaganymi atestami i
aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego producenta oraz
deklaracjami zgodnosci z polska norma.

Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé
badaniom okre§lonym przez Zamawiajacego.

5.8.6 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w rozdziale ,,Wymagania ogdlne - Sprzet”.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wymaganiom zawartym w
Programie Zapewnienia Jako$ci zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak i tez przy
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wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu
itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacj¢ Zamawiajacego.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z PFU oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskal akceptacje Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

roboty zwigzane z wykonaniem robo6t zwigzanych z instalacjami wod. — kan., c.o0., wentylacji i
klimatyzacji beda wykonywane recznie i przy pomocy odpowiednich do rodzaju wykonywanych rob6t maszyn i
urzadzen.

5.8.7TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale ,,Wymagania ogélne - Transport”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zardwno w obrebie pasa robot, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajace si¢ po drogach powinny
spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci
w odniesieniu do gabarytdw i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace
z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne
z ustaleniami ,,Wymagania ogélne”, PFU oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje
Zamawiajacego.

Transport powinien zapewniac:
e stabilnos$¢ pozycji zatadowanych materiatow, armatury 1 urzadzen,
e zabezpieczenie materialdw, armatury i urzadzen przed uszkodzeniem,
e  kontrole zatadunku i wytadunku.

Roztadowania materiatlow i urzadzen nalezy dokonywane z zachowaniem $rodkéw ostroznos$ci
zapobiegajacych uszkodzeniu.

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach i
sktadowane w sposob uporzadkowany, zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta.

5.8.8 WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot:
Ogoblne warunki wykonania podano w rozdziale ,,Wymagania ogdlne — Wykonywanie robot”.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do akceptacji zarys metodologii robot, projekt organizacji
i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane
z wykonywaniem instalacji wod. — kan., c.o., instalacji gazow medycznych, wentylacji i klimatyzacji.
Zarys metodologii robot powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami
i zawiera¢ wszystkie niezb¢dne elementy robot zwigzane z wykonaniem zakresu robot zawartych
w niniejszych wymaganiach.
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Warunki wykonania robét:

Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania winna by¢ zaprojektowana i wykonana jako
niskotemperaturowa(90/70°C). Zamawiajacy chce aby instalacja centralnego ogrzewania wykonana zostata w
technologii z rur stalowych zaciskanych w standardzie nie nizszym niz rury typu Steel firmy Kan-therm.
Wszystkie piony i podejscia do grzejnikow winny by¢ ukryte np. w szachtach instalacyjnych czy bruzdach
$ciennych. Podejscia do grzejnikow winny by¢ wyprowadzone ze $cian jako podejscia do zaworow
grzejnikowych katowych. Grzejniki z dolnymi podejsciami muszg mie¢ gatazki wyprowadzone wylacznie ze
$cian. Na galazkach powrotnych przy kazdym grzejniku nalezy przewidzie¢ i zainstalowa¢ zawory powrotne
odcinajace.

Prowadzenie przewodow

Piony i gatazki prowadzi¢ wylacznie w bruzdach.

Mocowanie przewodéw do $cian czy konstrukcji budynku za pomoca typowych uchwytow
instalacyjnych w normatywnych odstgpach w zaleznosci od $rednicy przewodu. Wszystkie przejscia
przewodow przez przegrody budowlane musza by¢ wykonane w tulejach ochronnych. Przejscia przewodow
instalacji co. przez $ciany oddzielajace strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ do klasy EI 120 masami ppoz. a
przejscia przez stropy nalezy uszczelni¢ do klasy EI 60 masami ppoz.

Grzejniki

Zamawiajacy wymaga zaprojektowania i zainstalowania wytacznie grzejnikéw higienicznych jedno czy
kilku ptytowych posiadajacych odpowiednie atesty zezwalajace na stosowanie w obiektach Grudzialnych.
Grzejniki z blachy stalowej musza by¢ zewnetrznie pokryte lakierem proszkowym, wewnatrz posiada¢ powloke
zabezpieczenia antykorozyjnego. Gwarancja trwatosci min. 5 lat. Grzejniki winny by¢ montowane w
odleglosciach od $cian zapewniajacych tatwy dostep do czyszczenia, zgodnie z obowigzujacymi zaleceniami
sanitarno — higienicznymi.

Zawory grzejnikowe

Na grzejnikach zamontowac zawory grzejnikowe odcinajace z mozliwoscia kryzowania. Na
przewodach powrotnych nalezy montowa¢ zawory odcinajace np. typ RLV lub na klucz imbusowy.

Odbiory czesciowe i koncowe

Po zmontowaniu catosci instalacji musi by¢ wykonana proba szczelnosci na zimno woda, o ci$nieniu
wigkszym od roboczego o 50 %. Probe ,,na zimno” mozna wykona¢ w kompletnie wykonach odrebnych
sekcjach (poziomy od rozdzielaczy wraz z pionami i grzejnikami). Ostatnia proba na ,,zimno” musi objaé catg
instalacje. Po wykonaniu catej instalacji centralnego ogrzewania, musi by¢ wykonana proba ,,na goraco” wraz z
przeprowadzeniem regulacji wszystkich zaworoéw statego ci$nienia, grzejnikowych zawordw termostatycznych
czy innych o ile taka regulacja korekcyjna bedzie potrzebna mimo prawidtowego, zgodnego z projektem
ustawienia nastaw na zaworach i regulatorach. Ze wszystkich prob i regulacji musza by¢ spisane protokoty z
opisanym zakresem i sposobem przeprowadzania prob. Powyzsze protokoty stanowi¢ beda zataczniki do
dokumentacji odbiorowej. Probe ,,na goraco” i regulacje nalezy wykonac¢ przy parametrach czynnika grzejnego
zblizonych do max. wysokich dla danej instalacji.

Izolacje termiczne

Odpowiednia izolacja termiczng nalezy zabezpieczy¢ cala przebudowywana instalacj¢ przed
zamurowaniem bruzd.

Uwagi ogo6lne
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Catos¢ instalacji centralnego ogrzewania winna zapewnia¢ petny komfort termiczny zgodny z
wymogami dla tego typu obiektow o wysokim poziomie jakos$ci zaprojektowanych rozwigzan technicznych jak i
uzytych materialow odpowiadajacych standardom UE.

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wlasciwym zakresie
wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia, zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy
Prawo Budowlane, a takze zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz innymi obowigzujacymi normatywami
na dzien opracowania projektow budowlanych czy wykonawczych jakim powinny odpowiada¢ instalacje
ogrzewcze.

Instalacje wody zimnej, cieptej uzytkowej z cyrkulacja i kanalizacji

Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we
wiasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia, zgodnie
z art. 7 ust.2 ustawy Prawo Budowlane, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Woda pitna uzytkowa zimna, ciepta bedzie z istniejacej instalacji w budynku.

Przewody ppoz. nalezy zaprojektowac i wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych. Przewody z.w.,
c.w.u., wykona¢ z rur wielowarstwowych z wktadkg aluminiows taczonych za pomoca ztacz zaciskowych
(pierscieni petnych) z zastosowaniem ksztattek mosi¢znych.

Tuleje ochronne powinny by¢ w sposdb trwaty osadzona w przegrodach budowlanych. Tuleje ochronne
powinny by¢ z rur o $rednicy wigkszej od srednicy zewnetrznej przewodu wodociggowego co najmniej o 2 cm i
dtuzsze od przegrody o okoto 2cm. Przestrzen migdzy rura a tuleja ochronng powinna by¢ wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajacym korozyjnie na rurg.

Instalacje wodociagowe (piony) muszga by¢ prowadzone wylacznie w szachtach instalacyjnych
dostepnych na kazdej kondygnacji tylko od strony pomieszczen pomocniczych lub komunikacyjnych poprzez
drzwiczki rewizyjne wylacznie od strony pomieszczen o drugorzednej funkcji uzytkowe;.

Mocowanie rurociggow do $cian, stropéw typowymi uchwytami instalacyjnymi.

Podejscia doptywowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach w $cianach, ew. w posadzkach system ,,rura w
rurze”.

Armatura wyplywowa to:
Baterie umywalkowe, jednouchwytowe,
Baterie natryskowe $cienne z drazkiem regulujagcym wysokos$¢ zawieszenia wylewki
Zawory czerpalne kulowe katowe

Armatura mosi¢zna chromowana o wysokim standardzie jakosci i trwalo$ci, gwarancji min. 5 lat
uzytkowania.

Nalezy zaprojektowaé i zamontowa¢ armatur¢ wylacznie jednego producenta istniejacego na rynku od
wielu lat i posiadajacego rozbudowang baze dostgpnosci serwisowe;j i czgéci zamiennych.

Wszystkie uzyte materiaty w instalacji wody zimnej, cieplej musza posiada¢ Atest uprawniajacy do
stosowania w instalacjach wody pitnej.

Przejscia przewodow przez stropy winny by¢ uszczelnione w sposob uzyskania klasy przejscia przez
strop minimum REI 60.

W armaturze czerpalnej przewod cieptej wody powinien by¢ podtaczony z lewej strony. Wysokos¢
ustawienia armatury zgodnie z norma.
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Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowac i wykona¢ z rur i ksztattek PCV zgodnie z PN -
81/89203. Podejscia do urzadzen sanitarnych nalezy wyprowadzi¢ nad posadzke¢ podtogi jako odgatezienia od
poziomow i piondow kanalizacyjnych o przekrojach zgodnych z wymaganiami. Piony kanalizacyjne nalezy
usytuowac przy $scianach w obudowie rozbieralnej np. z ptyt GK.

Przybory sanitarne winny spetnia¢ warunki stosowania w obiektach stuzby zdrowia i posiadaé
odpowiednie atesty higieniczne i bezpieczenstwa stosowania w w/w obiektach.

W lazienkach musi by¢ zamontowany osprz¢t dla niepetnosprawnych jak np. pochwyty, siedziska
$cienne w natryskach.

Wentylacja i klimatyzacja

Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ wywiewng wentylacje mechaniczng z wszystkich sanitariatéw. Celem
zapewnienia cyrkulacji powietrza od nawietrznikdw do wentylacji wywiewnej nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé
kratki kontaktowe w drzwiach sanitariatow.

Kratki wywiewne typu BXS o wydajnosci min. 70 m*/h z dodatkowa mozliwo$cig zwickszenia
wydajnosci o 100% za pomoca elektrycznego wiacznika szczytowego przeptywu.

Kanaty wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ z blachy cynkowej. Kanaty
poziome nalezy prowadzi¢ w przestrzeni stropu podwieszonego. Odcinki poziome w systemie Spiro, kanaty
pionowe o przekroju prostokatnym o potaczeniach kotierzowych. Kotnierze musza by¢ taczone do kanatéw w
sposob trwaty (zgrzewanie, nitowanie).

Kontrola jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w rozdziale ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakos$ci robot i materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robot (zgodnie z PFU) na terenie i poza terenem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Kontrola zwigzana z wykonaniem wewngtrznych instalacji sanitarnych powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich etapow robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za wlasciwe, jezeli wszystkie
wymagania dla danego etapu robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dany etap poprawi¢ i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Wszystkie elementy robot, ktore wykaza odstgpstwa od postanowien niniejszej specyfikacji zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

Kontrola jako$ci materiatow:

Wszystkie materiaty, armatura i urzgdzenia przewidziane do wykonania robdt musza odpowiadac
wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz musza posiada¢ aktualne §wiadectwa jakos$ci, Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania, atesty, lub inne dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z wymaganiami
Zamawiajacego i uzyskac kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacj¢ Zamawiajacego.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez
producenta na stosowane materiaty, armature i urzadzenia potwierdzajace, ze materiaty spetniaja warunki
techniczne wymagane przez zwigzane normy.

Kontrola jakosci wykonania robot:
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Kontrola jakoséci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czgstotliwoscia zaakceptowana przez Zamawiajacego.

W szczego6lno$ei kontrola powinna obejmowac:
e Instalacja wody zimnej i ciepte;j.
o sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg projektowa,
o sprawdzenie jako$ci wykonania,
o sprawdzenie i kontrola polaczen,
o sprawdzenie szczelno$ci instalacji.
e Instalacja kanalizacji sanitarnej.
o sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacja projektowa,
o sprawdzenie jako$ci wykonania,
o sprawdzenie szczelnosci podejs$¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego przeptywu przez hie wody,
o sprawdzenie spadkow przewodow,
o sprawdzenie szczelno$ci poziomow i piondw kanalizacyjnych,
o sprawdzenie jako$ci materiatdow uszczelniajacych,
o prawidlowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych.
e Wentylacja i klimatyzacja.
o sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem wykonawczym,
o sprawdzenie wydajnosci wentylatorow,

o wykonanie préb i pomiarow.

5.8.90BMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w podano w rozdziale ,,Wymagania ogolne”

roboty zwigzanych wykonaniem instalacji wod — kan, c.o., wentylacji i klimatyzacji realizowane w
ramach niniejszego Umowy nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci robét zwigzanych
wykonaniem w/w instalacji nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym $wietle cena wykonania robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wod — kan. c.o., wentylacji i
klimatyzacji bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych i kompletach wg Wykazu Cen i bedzie podlegata
korektom zgodnie z Umowa.

Dla rob6t zwiagzanych wykonaniem instalacji wod — kan, c.0, wentylacji i klimatyzacji nie
wprowadzono w kontrakcie odrgbnej jednostki obmiarowe;.

5.8.10 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w rozdziale ,,Wymagania ogoélne ".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich jakosci i kompletnoéci oraz zgodnos$ci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z
warunkami wykonania i odbioru rob6t (PFU — cze$¢ opisowa)
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Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Zamawiajacemu do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiazujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiorom robot podlegaja wszystkie operacje zwigzane z Robotami zwiazanymi wykonaniem instalacji
wod. — kan., c.0., wentylacji i klimatyzacji. Odbioru dokonuje Zamawiajacy na podstawie zgloszenia
Wykonawcy.

Odbidr robot moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiarow, jak rowniez prac zgodnie z Dokumentacja Projektowg i poleceniami Zamawiajacego a takze
odpowiednimi normami i przepisami.

Odbior robot powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postgpu robot.

Przedmiotem odbiorow i badan jest:
o zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektows,
o zastosowany materiat,
o potlaczenie przewodow,
o szczelno$¢ przewodow.

Odbiory robot nalezy przeprowadza¢ w oparciu 0 wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje i
zalecenia producentéw dotyczace prob i odbioréw oraz wytyczne eksploatacyjne.

5.8.11 PODSTAWA PLATNOSCI

Opis sposobu rozliczenia robét podstawowych.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w rozdziale ,,Wymagania Podstawowe Cena Umowy
i Platnosci”. Platnos¢ za pozycje rozliczeniowg nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Umowy,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatdow i jakosci wykonania robdt, na
podstawie wynikoéw pomiar6w i badan.

e Cena sktadowa wykonania robot

Cena sktadowa wykonania rob6t zwigzanych wykonaniem instalacji wod. — kan., c.o, wentylacji
i klimatyzacji w Umowie obejmuije:

e  prace przygotowawcze,

e  koszt wbudowania, zakupu, dostawy oraz sktadowania rur, ksztattek i materialtdw pomocniczych,
e koszt montazu i demontazu rusztowan i pomostoOw roboczych,

o  koszt plukania i dezynfekcji oraz koszt odczynnikow.

e  koszt przeprowadzenia prob szczelnosci,

e  koszt wykonania zabezpieczenia przed korozja wraz z dwukrotnym malowaniem,

e  koszt zakupu, dostawy i zamontowania uszczelek oraz innych materialow uszczelniajacych.

e  koszt 0znakowania rurociagu,

e wykonanie okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiaréw, i sprawdzen robot,

e uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

PROJEKTOWANIE | KOORDYNACJA

PRO-KOR

Zmieniamy swiat na lepsze


mailto:biuro@pro-kor.pl

Remont i dostosowanie pomieszczen w celu utworzenia Dziennego Centrum Wsparcia
dla Dorostych Oséb Niesamodzielnych w Grudziadzu ukierunkowanego na realizacje PFU
regionalnej polityki spolecznej ze szczegélnym uwzglednieniem polityki senioralnej

OPIS PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO STR. 114

5.9 ROBOTY ELEKTRYCZNE

5.9.1PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania sg postanowienia podstawowe dotyczace wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych koniecznych do wykonania zadania pod nazwg : ,, Remont i dostosowanie pomieszczen
w celu utworzenia Dziennego Centrum Wsparcia dla Dorostych Osob Niesamodzielnych w Grudzigdzu
ukierunkowanego na realizacje regionalnej polityki spolecznej ze szczegdlnym uwzglednieniem polityki
senioralnej”.

5.9.2ZAKRES STOSOWANIA

Wzmagania jako czg¢$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ), nalezy odczytywac i
rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot opisanych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym

Niniejsze wymagania Zamawiajgcego, bedace czeScig SIWZ nalezy traktowaé w odniesieniu do
wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robot wymienionych w PFU.

5.9.3ZAKRES ROBOT OBJETYCH KONTRAKTEM

Ustalenia zawarte w niniejszym PFU dotycza prowadzenia robot przy wykonywaniu robot
elektrycznych, ktore nalezy zaprojektowac i. wymagania specyfikacji technicznej nalezy rozumiec¢ i stosowaé w
powiazaniu ze szczegotowymi specyfikacjami technicznymi pozostatych branz.

W ramach prac instalacji elektrycznych wngtrzowych przewiduje si¢ zaprojektowanie i wykonanie
nastepujacych robot:

instalacje teletechniczne i komputerowe

tablice rozdzielcze,

wewnetrzne linie zasilajace,

instalacja o§wietlenia i gniazd wtykowych 230V.

W ramach prac instalacji przyzywowej przewiduje si¢ zaprojektowanie i wykonanie nastepujacych
robot:

wykonanie projektu systemu dostosowanego do projektu podziatu pomieszczen,
wykonanie okablowania i zainstalowanie elementow systemu,
oprogramowanie sposobu dziatania sygnalizacji alarméw,

dokonanie odbioru funkcjonalnosci i jako$ci wykonania prac z udzialem Zamawiajacego i przedstawicielem
Uzytkownika,

wykonanie  dokumentacji powykonawczej zawierajace] niezbgdne certyfikaty, schematy, wykaz
sprzetu(podzespotow), wymogi i zalecenia do konserwacii,

instrukcje obstugi systemu wraz z opisem dziatania,
szkolenie uzytkownikow.

Powyzej przedstawiono zarys robot elektrycznych. Wykonawca, wykorzystujac swoja wiedze i
doswiadczenie sam wyspecyfikuje niezbedne prace budowlano — montazowe do realizacji niniejszego Umowy
wg obowigzujacych wymogow okreslonych w PFU i w niniejszych warunkach, dokumentacji projektowej oraz
zgodnie z obowigzujgcym prawem.

PROJEKTOWANIE | KOORDYNACJA

PRO-KOR

Zmieniamy swiat na lepsze


mailto:biuro@pro-kor.pl

Remont i dostosowanie pomieszczen w celu utworzenia Dziennego Centrum Wsparcia
dla Dorostych Oséb Niesamodzielnych w Grudziadzu ukierunkowanego na realizacje PFU
regionalnej polityki spolecznej ze szczegélnym uwzglednieniem polityki senioralnej

OPIS PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO STR. 115

5.9.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE
e Okre$lenia podstawowe w niniejszych wymaganiach sa zgodne z "Wymagania Ogoélne" z odpowiednimi
normami i postanowieniami Umowy:

e Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostgpnych w wypadku pojawienia
si¢ na nich napigcia w warunkach zakloceniowych.

e Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac pod i nad ziemig.

e Linia kablowa - kabel wiclozytowy lub wigzka kabli jednozytlowych w uktadzie wielofazowym albo kilka kabli
jedno lub wielozylowych potaczonych rownolegle. Lacznie z osprzetem, utozone na wspoélnej trasie i taczace
zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno lub wielofazowych.

e Napiecie znamionowe linii - napigcie migdzyprzewodowe, na ktore linia kablowa zostata zbudowana.

e Odgromnik — zastosowanie w sieci niskiego napiecia urzadzenia bedace pierwszym stopniem ochrony przed
pradami piorunowymi i zapewniajace ograniczenie przepicc.

e  Ogranicznik przepig¢ — urzadzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed przepigciami.

e Oprawa o$wictleniowa - urzadzenie shuzace do rozdziatlu, filtracji i przeksztalcania strumienia $wietlnego
wysylanego przez zrodlo $wiatla, zawierajace wszystkie niezbgdne detale do przymocowania i potaczenia z
instalacjg elektryczna.

e Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi
i dziataniem tuku elektrycznego.

e  Osprzet linii kablowej - zbior elementdéw przeznaczonych do taczenia, rozgal¢zienia lub zakonczenia kabli.

e Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

e Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym utozone sa jedna lub wigcej linii kablowych.
e Uziom — przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzacy potaczenie przewodzace z ziemia.

e Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe — urzadzenie zabezpieczajace inne urzadzenia przed szkodliwym
dziataniem naglego wzrostu napigcia w sieci od strony zasilania.

e Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odleglos¢ migdzy linig kablowa, urzadzeniem
podziemnym lub drogg komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odleglos¢ dopuszczalna dla danych warunkow
uktadania bez stosowania przegrdd lub oston zabezpieczajacych i w ktorym nie wystepuje skrzyzowanie.

e Zlacze — urzadzenie elektroenergetyczne, w ktorym nastgpuje potaczenie wspolnej sieci elektrycznej o napigciu
znamionowym do 1kV z instalacjg odbiorcza bezposrednio lub za posrednictwem wewnetrznej linii zasilajace;.

e Zwis - odlegto$¢ pionowa miedzy przewodem a prosta tgczaca punkty zawieszenia przewodu w $rodku
rozpigtosci przesta.

5.9.50GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI PRZEDMIOTU KONTRAKTU

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w rozdziale "Wymagania Ogolne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z PFU i poleceniami Zamawiajacego.

Informacje o terenie budowy zawierajgce wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich, ochrony $rodowiska, warunkow
bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunkow dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia,
zabezpieczenia chodnikow i jezdni; zostaly umieszczone w czesci "Wymagania Ogolne".
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5.9.6 MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczace materialow podano w rozdziale " Wymagania Ogoélne - Materiaty”

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i
poleceniami Zamawiajacego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania materialdéw oraz odpowiednie $§wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PFU.

Materiaty i urzadzenia nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, wymaganymi
atestami i aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego producenta
oraz deklaracjami zgodno$ci z polska normg.

Dostarczone na miejsce budowy materialy i urzadzania nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy poddaé
badaniom okre§lonym przez Zamawiajacego.

5.9.7SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w rozdziale ,,Wymagania ogolne — Sprzet”.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
Programie Zapewnienia Jakos$ci zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robot, jak i tez przy
wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzgtu
itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z PFU oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskal akceptacje Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

roboty zwigzane z wykonaniem robét elektrycznych bedg wykonywane recznie i przy pomocy
odpowiednich do rodzaju wykonywanych rob6t maszyn i urzagdzen.

5.9.8 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w rozdziale ,,Wymagania ogdlne - Transport”.

Wykonawca ma obowiazek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa,
zarbwno w obrebie pasa robot, jak i poza nimi. Srodki transportowe, poruszajace sie po drogach powinny
spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow charakteryzujacych pojazdy, w szczego6lnosci w
odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na oS. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obciazaja Wykonawce.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z
ustaleniami "Wymagania og6lne”, PFU oraz projektu organizacji robdt, ktory uzyskat akceptacje
Zamawiajacego.
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Transport powinien zapewniac:

e stabilno$¢ pozycji zatadowanych materialow, armatury i urzadzen,
e zabezpieczenie materialow, armatury i urzadzen przed uszkodzeniem,
e  kontrole zatadunku i wytadunku.

Roztadowania materialow i urzadzen nalezy dokonywane z zachowaniem §rodkdéw ostroznosci
zapobiegajacych uszkodzeniu.

Wszystkie materialy i urzadzenia powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, zgodnie z
wytycznymi podanymi przez producenta.

5.9.9WYKONANIE ROBOT

Wymagania og6lne:
Ogoblne warunki wykonania podano w rozdziale ,,Wymagania og6lne — Wykonanie robot”.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji, projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonywaniem instalacji
elektrycznych. Projekt organizacji i harmonogram robot powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie
z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezb¢dne elementy robdt zwigzane z wykonaniem zakresu
robot zawartych w niniejszym PFU. Zastosowane  w projekcie wykonawczym rozwiazania techniczne,
przyjete materiaty, armatura i urzadzenia, musza posiadac atesty.

Zakres wykonywanych robot:

e Prace zwigzane z wykonawstwem ponizszego Zakresu robot nalezy przeprowadza¢ zgodnie z opracowanym
projektem organizacji rob6t i harmonogramem. Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien i ujmie koszty
nadzoru technicznego w cenie kontraktowej

e Instalacje elektryczne wnetrzowe

Instalacje¢ o$wietlenia ogdlnego wykonac przewodem YDY utozonym w tynku. Osprzet podtynkowy.
W lazienkach stosowaé osprzet p/t hermetyczny.

Gniazda wtykowe zasili¢ przewodem YDY w tynku. Osprzet podtynkowy. W tazienkach hermetyczny
podtynkowy. Oswietlenie zasili¢ przewodem YDY w tynku. Pod obwody o$wietlenia WC nalezy podlaczy¢
przewody wspomagania wentylacji grawitacyjnej. Zataczenie wentylatoréw nastepuje jednoczesnie z
zalgczeniem $wiatla. Zgaszenie §wiatla wytgcza wentylator ze zwloka 3 do 5 minut.

5.9.10 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady jakosci robot podano w rozdziale ,,Wymagania Ogodlne”.

Kontrola zwigzana z wykonaniem robot elektrycznych powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
odpowiednimi normami oraz niniejszg Specyfikacja Techniczna.

Kontrola zwigzana z wykonaniem robot elektrycznych powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich etapow robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za wiasciwe, jezeli wszystkie
wymagania dla danego etapu robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dany etap poprawi¢ i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Wszystkie elementy robot, ktore wykaza odstepstwa od postanowien niniejszej specyfikacji zostang
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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5.9.11 SYSTEM KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Badanie jakos$ci materialow uzytych do wykonania robot elektrycznych nastgpuje poprzez poréwnanie
cech materiatdéw z wymaganiami dokumentacji projektowej, PFU i odpowiednich norm materiatowych.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej
oraz musza posiada¢ aktualne §wiadectwa jakosci, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, Swiadectwa
pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z wymaganiami Zamawiajacego i uzyskac
kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacj¢ Zamawiajacego.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez
producenta na stosowane materiaty potwierdzajace, ze materiaty spetniaja warunki techniczne wymagane przez
zZwigzane normy.

Kontrola jako$ci wykonania robot elektrycznych polega na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robot z
dokumentacja projektows, PFU i poleceniami Zamawiajacego, zgodnie z warunkami technicznymi robot
budowlanych.

Kontrola jakoséci wykonanego zakresu rob6t dotyczy zgodnosci jego wykonania z przepisami,
dokumentacjg projektows, PFU, poleceniami Zamawiajacego i obejmuje:

Sprawdzenie ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.
Sprawdzenie ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi.
Sprawdzenie zainstalowania osprzetu, urzadzen.

Sprawdzenie doboru urzadzen i $rodkdw ochrony w zaleznosci od wplywoéw zewngtrznych. /ochrona
przepieciowa, odgromowa/

Sprawdzenie oznaczenia przewodow.
Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych informacyjnych.
Sprawdzenie polgczen przewodow.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac:
Pomiar rezystancji instalacji uziemiajgcej.
Pomiar izolacji przewodow.
Pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j.

Natezenie o$wietlenia

5.9.12 OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w podano w rozdziale ,,Wymagania ogélne Obmiar
robot”.

roboty elektrycznych realizowane w ramach niniejszego Umowy nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z czeéci robét elektrycznych nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na
zasadach ryczattu.

W tym $wietle cena wykonania robodt elektrycznych bedzie zawarta w scalonych cenach ryczattowych
wg Wykazu Cen i bedzie podlegata korektom zgodnie z Umowa.

Dla rob6t zwigzanych z wykonaniem roboét elektrycznych ustalono w kontrakcie odrgbna pozycje
ryczaltows.
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5.9.13 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w rozdziale ,,Wymagania ogdlne — Odbior robot "

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich jakosci i kompletnosci oraz zgodnos$ci z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodnosci z
warunkami wykonania i odbioru rob6t (PFU — czeg$¢ opisowa)

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Zamawiajacemu do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi
Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbiorom robot podlegaja wszystkie operacje zwigzane z Robotami zwigzanymi wykonaniem robot
elektrycznych. Odbioru dokonuje Zamawiajacy na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

Odbidr robot powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbiory robot nalezy przeprowadza¢ w oparciu 0 wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje i
zalecenia producentéw dotyczace prob i odbiordw oraz wytyczne eksploatacyjne.

5.9.14 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w rozdziale ,,Wymagania Podstawowe — Cena Umowy
i Ptatnosci”.

Platnos$¢ za pozycje¢ rozliczeniowa nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Umowy,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jako$ci uzytych materiatow i jakosci wykonania robdt, na
podstawie wynikoéw pomiar6w i badan.

Cena sktadowa wykonania robot
Cena sktadowa wykonania rob6t zwigzanych wykonaniem robot elektrycznych w Umowie obejmuje:
e zakupu i dostarczenia materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
e zasadniczych prac montazowych i instalacyjnych
e Wywozu z terenu budowy materiatdow zbednych, uporzadkowania placu budowy po Robotach,
e wszelkich prac montazowych i demontazowych zwigzanych z uktadaniem przewodow,

e montaz typowych konstrukcji wsporczych drabinek i poétek kablowych oraz przygotowania nietypowych
konstrukcji wsporczych,

e uktadania przewodow magistrali uziemiajacej, instalacji wyréwnawcze;j,

e oznakowania ztacz kontrolnych,

e zarobienia koncowek kablowych i mocowanie kabli

e wykonania okreslonych w postanowieniach Umowy badan, pomiar6w i sprawdzen robot,

e wykonania dokumentacji wykonawczej i powykonawczej

e wykonania kompletacji dokumentéw do przekazania robot do eksploatacji i podpisania niezbgdnych umow.
e  wywoz z budynku materialéw zbednych i uporzadkowanie pomieszczen po Robotach,

e uporzadkowanie terenu budowy po Robotach.
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6 CZESC INFORMACYJNA.

6.1 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Akty prawne — ustawy i rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) z p6ézniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, p6z. 177 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dobr kultury (jednolity tekst Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, p6z. 1229).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, p6z. 1321 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 62, p6z. 627; z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

© © N o g kD

Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U. 2003 nr 7, poz. 78 z dnia
23 stycznia 2003 r),

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z p6zniejszymi
zmianami,

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462) z p6zniejszymi zmianami,

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami,

13. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229, z pdzniejszymi
Zmianami,

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) z p6ézniejszymi
Zmianami,

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 120, poz. 1126,

16. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. nr 169 poz. 1650 z 2003r.) z .pdZniejszymi zmianami,

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

18. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

19. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U, Nr 120, poz. 1126).

20. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, do
uzytkowania, ktorych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu przez wlasciwy organ obowiazkowej kontroli (Dz. U.
Nr 120, p6z. 1128).

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Nr 198, poz. 2041).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow postgpowania w sprawach
rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektoéw budowlanych (Dz. U. Nr 198, poz. 2043).

Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 121, poz. 1138).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126,
2003 r).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia
obowiazku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182).

NORMY

PN EN 476- ,,Wymagania og6lne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjne;j.”

PN-EN 13244-1:2004 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociagéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE).
Cze$¢ 1: Wymagania ogodlne.

PN-EN 13244-2:2004 — Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociaggéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE).
Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN 13244-3:2004 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE).
Czg$¢ 3: Ksztaltki.

PN-EN 13244-4:2004 — Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggdéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE).
Czg$¢ 4: Armatura.

PN-EN 13244-5:2004 — Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociagdéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemig. Polietylen (PE).
Czg$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w Systemie.

PN-EN 476 — Wymagania ogdlne dotyczace elementow stosowanych w kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 45014 — Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.

ZAT/97-01-001 — Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy tgczgce w rurociggach cisnieniowych do wody.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 — Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato§ciowych.

PN-62/B-10144 — Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-10100 — roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-10085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-EN 206-1:2003 — Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

PN-EN 12350:2001 — Badania mieszanki betonowej.

PN-EN 12390 — Badania betonu.

PN-80/M-47340.02 — Betonownie. Ogdlne wymagania i badania.

PN-63/B-06251 — Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 12620:2004 — Kruszywa do betonu.

PN-76/B-06714.12 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-EN 197 — Cement.

PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na goraco.
PN-B-12008:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe budowlane.
PN-82/H-93215 - Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-EN 1011-1 — Spawanie. Wytyczne dotyczace spawania metali. Cz¢$¢ 1: Ogolne wytyczne dotyczgce spawania
tukowego.

PN-EN 1011-3 — Spawanie. Wytyczne dotyczace spawania metali. Cz¢$¢ 1: Spawanie tukowe stali nierdzewnych.
PN-EN 439 — Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Gazy ostonowe do tukowego spawania i cigcia.
PN-EN 970 — Spawalnictwo. Badania niszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne.

PN-80/M-49060 — Maszyny i urzadzenia. Wejscia i doj$cia. Wymagania.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Dobor srodkéw ochrony w zalezno$ci od wpltywow zewngtrznych. Wybor srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywoéw zewnetrznych.

PN-IEC 60050-826:2000 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napigciu znamionowym
nie przekraczajacym 30 kV.

PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

PN-92/N-01255 — Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

IDT 1SO 3864:1984.

PN-92/N-1256.01 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-92/N-1256.02 — Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-93/N-01256.03 i PN-N-01256-3/Al: 1997 — Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.
PN-N-01256-4:1997 — Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

PN-N-0OI1256-5:1998 — Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.
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PN-N-18001:1999 — Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higieng pracy.
PN80/Z-08051 — Ochrona pracy. System norm w zakresie ochrony pracy. Struktura systemu.

PN-80/2-08052 — Ochrona pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki wystepujace w procesie pracy.
Klasyfikacja.

PN-88/Z-08054 — Bezpieczenstwo pracy. Dermatologiczne $rodki ochrony osobistej. Klasyfikacja i wymagania.
PN-83/Z-08300 - Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogélne wymagania bezpieczenstwa.

PN - IEC 60364-4-482:1999 i IDT1EC 364-4-482:1982 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkow ochrony w zaleznos$ci od wptywow zewngtrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-ISO 6790:1996, IDT 1SO 6790:1986 i PN-1SO 6790/ Ak: 1997— Sprzet i urzadzenia do zabezpieczen
przeciwpozarowych i zwalczania pozarow. Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowe;.
Wyszczegodlnienie.

PN-ISO 8421-2:1997 i IDT ISO 8421-2:1987 — Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia.
Budowlane srodki ochrony przeciwpozarowe;.

PN-ISO 8421-6: 1997 i IDT 1SO 8421-6:1987 — Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia. Ewakuacja i $rodki
ewakuacji.

PN-ISO 8421-7:2000 i IDT ISO 8421-7:1987 — Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia. Srodki wykrywania i
thumienia wybuchu.

PN-75/M-51000 - Sprzet pozarniczy. Podziat i nazwy.
PN-EN3-1:1998 i IDT EN 3-1:1996 — Gasnice przenosne. Rodzaje, czas dziatania, pozary testowe grupy A i B.

PN-EN-3-2:1999 i IDT EN 3-2:1996 — Gasnice przenosne. Szczelno$é, badanie przewodnosci elektryczne;j,
badanie zaggszczalno$ci, wymagania szczeg6lne.

PN-EN 3-5+AC: 1999 i IDT EN 3-5:1996 + AC:1997 — Gasnice przenosne. Wymagania i badania dodatkowe.

PN-EN 3-6:1997 i IDT EN 3-6:1995 — Gasnice przenosne. Postanowienia dotyczace weryfikacji zgodnosci gasnic
przeno$nych z EN 3 arkusze od | do 5.

PN-701N-01270.01 — Wytyczne znakowania rurociaggéw. Postanowienia ogélne.
PN- 701N-01270.02 - Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-70/N-01270.03 i Zmiany 1 Bl 8/74 poz. 71 — Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych
dla przesytanych czynnikow.

PN-70/N-01270.04 i Zmiany 1 BI 8/74 poz. 71 — Wytyczne znakowania rurociggéw. Barwy ostrzegawcze i
uzupetniajace

PN-70/N-01270.07 — Wytyczne znakowania rurociaggdw. Opaski identyfikacyjne
PN-70/N-01270.12 — Wytyczne znakowania rurociagéw. Napisy.
PN-70/N-01270.14 — Wytyczne znakowania rurociagéw. Podstawowe wymagania.

PN-EN 1303, Okucia budowlane -- Wktadki bgbenkowe do zamkoéw --Wymagania i metody badan,
wprowadzajacej norme europejska EN 1303 lub rownowaznej

PN-EN 50173, Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego, wprowadzajaca europejska
norm¢ EN 50173 lub rownowazna,

PN-EN 50174, Technika informatyczna -- Instalacja okablowania wprowadzajaca europejska norme EN 50174,
norma identyczna lub rownowazna,,

PN-EN 50346, Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania,
wprowadzajaca europejska norme EN 50346 lub rownowazna,
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PN-EN 60794, Kable $wiattowodowe, wprowadzajaca europejska norm¢ EN 60794 lub rownowazng. PN-IEC
839, Systemy alarmowe -- Wiamaniowe systemy alarmowe, wprowadzajaca europejskg norme¢ IEC 60839 lub
rownowazna,

PN-E-08390, Systemy alarmowe -- Wiamaniowe systemy alarmowe, wprowadzajgca norme europejska IEC
60839 lub rownowazna,

PN-EN 50130, Systemy alarmowe, wprowadzajaca europejska norm¢ EN 50130 lub rownowazna,

PN-EN 50131, Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania i napadu, wprowadzajaca europejska norme
EN 50131PN-EN 50136, Systemy alarmowe --Systemy i urzadzenia transmisji alarmu, wprowadzajaca europejska
norm¢ EN 50136 lub rownowazna,

PN-EN 50173, Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego, wprowadzajgca europejska
norm¢ EN 50173 lub rownowazna,

PN-EN 50174, Technika informatyczna -- Instalacja okablowania wprowadzajaca europejska norm¢ EN 50174
lub ré6wnowazna,

PN-EN 1628, Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odporno$¢ na wlamanie -- Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na obcigzenie statyczne (oryg.), norma wprowadzajaca europejska norm¢ EN 1628 lub
rownowazna,

PN-EN 1629, Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odporno$¢ na wlamanie -- Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na obcigzenie dynamiczne (oryg.), norma wprowadzajgca europejska norme EN 1629 lub
rownowazna,

PN-EN 1630, Drzwi, okna, Sciany ostonowe, kraty i zaluzje -- Odpornos¢ na wtamanie -- Metoda badania dla
okreslenia odpornosci na proby wiamania rgcznego (oryg.), norma wprowadzajaca europejska norm¢ EN 1630 lub
rownowazna,

PN-EN 50346, Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania,
wprowadzajaca europejska norme EN 50346 lub rownowazna,

PN-EN 50173, Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego, wprowadzajaca europejska
norme¢ EN 50173 lub rownowazna,

PN-EN 50174, Technika informatyczna -- Instalacja okablowania wprowadzajaca europejska norm¢ EN 50174
lub réwnowazna,

PN-EN 50346, Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania,
wprowadzajaca europejskg norme EN 50346 lub rownowazna,

PN-EN 50132, Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach, wprowadzajgca
europejska norm¢ EN 50132 lub réwnowazng.

PN-IEC 61024-1-2: 2002 Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych. Zasady ogdlne. Wybor poziomow
ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1: 2001 i PN-IEC 61312-2: 2003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogodlne.
Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

PN-86/E-05003.01 i 03 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogdlne. Ochrona
przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym

PN-TIEC 60445: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-EN12464-1 Swiatlo i o$wietlenie-O$wietlenie miejsc pracy-Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie oswietlenia-Oswietlenie awaryjne.

Wraz z péZniejszymi zmianami i nowelizacjami, powyzsza lista nie wyczerpuje norm i przepisow
wynikajacych z dokladniejszej analizy zadania.
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ZALACZNIKI
Nr rys. Tytut zalacznika Data
Z001 MAPA DO CELOW INFORMACYJNYCH 2016-06
2002 OPINIA W ZAKRESIE OCHRONY PPOZ. 2016-06
2003 OPINIA W ZAKRESIE WYMAGAN HIGIENICZNYCH I ZDROWOTNYCH 2016-06
CZESC GRAFICZNA
Nrrys.| Branza Tytut rysunku Skala Data
p.01 ARC LOKALIZACJA BUDYNKU 1:500 | 2018-06
1.01 ARC INWENTARYZACJA PARTER 1:50 | 2018-06
1.02 ARC INWENTARYZACJA PIETRO 1:50 2018-06
W.01 ARC WYBURZENIA PARTER 1:100 | 2018-06
W.02 ARC WYBURZENIA PIETRO 1:100 | 2018-06
A0l ARC PFU PARTER 1:50 | 2018-06
A.02 ARC PFU PIETRO 1:50 | 2018-06
A.03 ARC KEADY POMIESZCZEN 1:50 | 2018-06
A.04 ARC KEADY POMIESZCZEN 1:50 | 2018-06
A.05 ARC KEADY POMIESZCZEN 1:50 | 2018-06
A.06 ARC KELADY POMIESZCZEN 1:50 | 2018-06
A.07 ARC KLADY POMIESZCZEN 1:50 | 2018-06
A.08 ARC KELADY POMIESZCZEN 1:50 | 2018-06
A.09 ARC KEADY POMIESZCZEN 1:50 | 2018-06
A.10 ARC KEADY POMIESZCZEN 1:50 | 2018-06
All ARC KEADY POMIESZCZEN 1:50 | 2018-06
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