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2 KODY CPV 

KODY CPV  

71000000-8 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71000000-9 – Usługi profesjonalne w zakresie architektury i inżynierii 

71220000-6 – Usługi projektowe 

71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

71327000-6 – Usługi projektowania konstrukcji nośnych 

79932000-6 – Usługi projektowania wnętrz 

71221000-3 – Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych  

 

Grupa 

robót 
Nazwa 

452 
roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części 

453 roboty instalacyjne w budynkach 

454 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
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3 OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.  

Przedmiotem opracowania jest realizacja zadania w systemie zaprojektuj-wybuduj, polegającego na 

wykonaniu: dokumentacji projektowej budowlanej, uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę, 

dokumentacji projektowej wykonawczej , a następnie na podstawie opracowanej i zaakceptowanej dokumentacji 

projektowej wykonanie robót budowlanych polegającym mi. na: 

 Zaprojektowanie i wykonie rozbiórek w niezbędnym zakresie, 

 Zaprojektowaniu przebudowy istniejącego budynku w niezbędnym zakresie określonym w 

części graficznej opracowania dla potrzeb utworzenia dziennego centrum wsparcia dla 

dorosłych osób niesamodzielnych a następnie wykonanie wszelkich niezbędnych prac 

budowlanych wymaganych z punktu osiągnięcia celu jakiemu mają służyć. 

 Zaprojektowaniu i wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej zakresie niezbędnym dla 

potrzeb prawidłowej realizacji zadania, 

Podstawę wyceny prac projektowych i budowlanych stanowią wszystkie dokumenty przetargowe, jako 

nierozerwalna całość. Dane, wymagania i ilości wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zostały ujęte w całej dokumentacji. 

Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i inne oraz 

przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są podane w celu określenia 

wymogów jakościowych im stawianych  

3.1 UWAGI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 

Zgodnie ze zmianą ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych z dnia 7 kwietnia 2006r. (Dz.U. 2006 poz.551), ustawą Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U. 2013 poz. 907), art. 29 ust. 3- wszystkim 

występującym w niniejszej dokumentacji wskazaniom znaków towarowych należy przypisać wyrazy „lub 

równoważny”.  

Wszelkie zmiany dotyczące użytych w projekcie materiałów, założeń montażowych i innych 

przyjętych w projekcie rozwiązań,  należy bezwzględnie uprzednio uzgodnić na piśmie z 

projektantem. Działania niezgodne z powyższym będą stanowiły naruszenie praw autorskich do projektu, 

tym samym na naruszającym spocznie odpowiedzialność przewidziana ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o 

prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90 poz. 631) oraz innymi ustawami szczególnymi, 

w tym ryzyko związane z dochodzeniem swoich roszczeń przez projektanta na drodze postępowania 

sądowego. 

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać nieścisłości lub opuszczeń w 

dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, w celu dokonania 

odpowiednich zmian, poprawek lub uzupełnień.  

Na wszystkie proponowane zmiany oferent musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. 

Proponowane zmiany nie mogą powodować pogorszenia warunków wynikających z istniejącej 

dokumentacji technicznej. 

Oferent zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej placu budowy celem ujęcia w ofercie 

wszelkich kosztów wynikających ze sporządzenia dokumentacji projektowej, organizacji i wykonania 

robót, organizacji placu budowy, transportu wielkogabarytowego, wywozu gruzu i nieczystości lokalizacji 

innych niezbędnych elementów placu budowy itp. oraz wszystkie związane z tym pochodne, jak 

pozwolenia, wyłączenia, zajęcie pasa, rozbiórki, uwzględnienie ewentualnych interesów osób trzecich itd. 
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Do wyceny należy również przyjąć koszt likwidacji placu budowy, uprzątnięcia terenu, przywrócenia 

stanu pierwotnego 

3.2 HARMONOGRAM 

Generalny Wykonawca przygotuje harmonogram prowadzenia prac budowlanych i związanej z 

nimi organizacji pracy. Harmonogram zostanie opracowany na podstawie dokumentacji projektowej, w 

której określona została kolejność realizacji poszczególnych faz robót budowlanych. 

 Harmonogram powinien zawierać: 

 Charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry, 

 Projekt zagospodarowania placu budowy, 

 Zestawienie ilości robot, 

 Rozwiązanie metod i systemów wykonywania robot,  

 Inne opracowania niezbędne do prawidłowej organizacji i zapewnienia, jakości danego rodzaju robot. 

Przy ustalaniu kolejności i sposobu wykonywania robót należy uwzględnić: 

Warunki równoczesnego wykonania dwóch lub kilku rodzajów robót na odcinkach 

przylegających do siebie tak, aby nie kolidowało to z równocześnie wykonywanymi robotami innych 

rodzajów i aby roboty nie były wykonywane równocześnie w dwóch poziomach jeden nad drugim, bez 

należytego zabezpieczenia możliwości wykonywania  robót na niższym poziomie,  

Potrzebę zastosowania środków ochronnych przy wykonaniu robot, przy których bezpieczeństwo 

pracowników lub innych osób mogłoby być zagrożone. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych należy uzyskać od właściwego organu 

administracji państwowej pozwolenie na budowę lub pozwolenia na wykonywanie określonych robót 

zgodnie z aktualnymi przepisami. 

Generalny Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć i wykorzystać wszelkie wyłączenia 

obszarów z użytkowania na przeprowadzenie dodatkowych prac z możliwym wyprzedzeniem. Obszary 

mogą być wyłączane na krótko w porozumieniu z Zamawiającym na podstawie przygotowanego 

harmonogramu.  

Za wpływ na funkcjonowanie obiektu uznaje się między innymi: 

 Konieczność wyłączenia z użytkowania wybranych pomieszczeń 

 Konieczność wyłączenia zasilania w media 

 Tymczasowa zmiana sposobu ewakuacji 

3.3 UWAGI DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

Najpóźniej na 14 dni przed przystąpieniem do robót, Wykonawca winien dostarczyć niezbędne 

próbki materiałowe do akceptacji. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dane od producenta 

dotyczące stosowanych produktów, wraz z instrukcją wykonania i odpowiednimi atestami i certyfikatami. 

Dobrane materiały, faktury, kolory wszelkich elementów, stosowanych materiałów powłokowych, 

malarskich, elementów konstrukcyjnych, mocowań, elementów maskujących i innych widocznych 

elementów wykończeniowych muszą być zaprezentowane i zaakceptowane. 

Próbki bazowe prezentowane do akceptacji należy wykonać w formacie A4, zaopatrzyć w etykiety 

z nazwą dostawcy/producenta, numerem seryjnym, nazwą materiału i miejscem na pisemną akceptację 

oraz na podpis wykonawcy. 
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Wszelkie roboty prowadzone będą zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w 

których projekt określa wymagania ostrzejsze od wymagań normowych, obowiązują wymagania stawiane 

w projekcie, co musi zostać uwzględnione w ofercie. Wszelkie roboty musza być prowadzone zgodnie z 

instrukcjami producentów materiałów i wyrobów. 

Całość prac należy wykonać zachowując dużą ostrożność i warunki b.h.p.. 

Podczas realizacji robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy 

związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia 

norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia 

niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a obowiązkowych do stosowania, Wykonawca ma 

obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.  

Wszystkie prace wykonawcze muszą być prowadzone w sposób skoordynowany w oparciu o 

znajomość całej dokumentacji projektowej wszystkich branż, do czego zobowiązany jest generalny 

wykonawca. Wszystkie prace wykonawcze należy prowadzić w kolejności wynikającej z logiki realizacji 

obiektu w dostosowaniu do specyfiki poszczególnych branż i prac. Wszystkie prace należy prowadzić w 

sposób zapewniający nie niszczenie wcześniej wykonanych elementów. 

W czasie realizacji robót budowlanych przestrzegać należy wymagań zawartych w Załączniku Nr 

3 do Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Prace wyburzeniowe należy prowadzić w sposób niezagrażający istniejącemu obiektowi.  Dobór 

technologii rozbiórki należy uzgodnić z inspektorem nadzoru przed przystąpieniem do jej wykonywania. 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych kierownik budowy zobowiązany jest do sprawdzenia 

całości dokumentacji projektowej, sprawdzenia miejsc krzyżowania się oraz styku poszczególnych 

instalacji i substancji budowlanej. W razie występowania kolizji nieujawnionej w dokumentacji- należy 

miejsca kolizyjne zgłosić inspektorowi nadzoru i projektantowi przed przystąpieniem do wykonawstwa. 

Wszelkie prace wynikające z konieczności demontażu elementów kolidujących wykonanych bez 

koordynacji z innymi branżami i bez zgłoszenia inspektorowi nadzoru będą obciążały wykonawcę. W 

takiej sytuacji kierownik budowy jest zobowiązany do przygotowania w formie szkicu wysokościowego 

(lub lokalizacyjnego) sieci kolidujących, z podaniem ich parametrów wymiarowych, wysokościowych lub 

lokalizacyjnych, wynikających z projektu oraz zastanych w miejscu wykonawstwa, projektant jest 

zobowiązany, po otrzymaniu w/w informacji, do niezwłocznego uzgodnienia rozwiązania projektowego, 

Zmiany, konieczne do wprowadzenia w trakcie realizacji (wynikające z warunków zastanych w 

istniejącej substancji budowlanej, z optymalizacji przyjętych rozwiązań technicznych, lub w celu 

uniknięcia kolizji) podlegają uzgodnieniu przed wykonawstwem, z kierującymi pracami wszystkich 

branż, na które mogą mieć wpływ, a następnie z generalnym projektantem,  

Zmiany realizacyjne, wywołujące konieczność zmian w dokumentacji w zakresie nieobjętym 

nadzorem autorskim będą przedmiotem oddzielnych regulacji prawnych,  

Wykonawcy i dostawcy urządzeń lub technologii są zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej, 

jakości i trwałości oraz wymaganych przez Zamawiającego i ustalonych w kontrakcie parametrów 

technicznych i technologicznych dostarczanych produktów. Jeżeli rozwiązania projektowe określają te 

parametry w sposób niewystarczający, zbyt ogólny, niezgodny z obowiązującymi przepisami 

szczególnymi, wymaganiami Zamawiającego lub zasadami wiedzy technicznej, wykonawca jest 

zobowiązany do dokonania niezbędnych wyjaśnień lub uzgodnień przed rozpoczęciem prac, 

Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji 

zgodności, stwierdzającej zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i 

aprobatach technicznych. Materiał dostarczony bez tych dokumentów nie może być stosowany. 
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Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia na budowę aktualnych atestów i certyfikatów na 

wszystkie zastosowane materiały budowlane, zgodnych z wymogami ustawy Prawo budowlane i 

rozporządzeń wykonawczych, normami polskimi i UE oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w 

kontrakcie,  

Elementy budowlane i rozwiązania systemowe powinny posiadać dokumenty potwierdzające 

wymaganą w projekcie klasyfikację w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydana przez uprawnione 

jednostki naukowo badawcze, 

Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania „danych techniczno- ruchowych” oraz „karty 

zgodności produktu” dla wszystkich zastosowanych urządzeń wymagających tego typu dokumentów /dla 

celów odbiorowych/, 

Przed przystąpieniem do odbiorów i rozruchów obowiązuje wykonanie dokumentacji 

powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy (z załączeniem 

niezbędnych certyfikatów i uzgodnień oraz innych dokumentów wymaganych dla wbudowanych 

materiałów, urządzeń lub technologii przez przepisy prawa budowlanego, normy i normatywy),  

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury odbiorowej (w skład, której 

wchodzą: odbiór końcowy oraz odbiory częściowe prac zanikających) potwierdzanej protokolarnie. 

Jeżeli odbierany zakres prac wykonywany był przez niezależnych wykonawców lub 

podwykonawców różnych branż, to ich umocowani przedstawiciele winni uczestniczyć w takich odbiorach 

technicznych,  

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w/w procedury także z udziałem 

upoważnionych przedstawicieli dostawców urządzeń lub technologii, jeżeli jest niezbędnym warunkiem 

uzyskania gwarancji, 

Ekipy wykonawcze wykonujące poszczególne prace powinny być przeszkolone z technologii 

producenta, co powinno być potwierdzone odpowiednim certyfikatem 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia rozruchów i regulacji wszystkich urządzeń i 

instalacji, do ich czasowej eksploatacji we współpracy z odpowiednimi służbami inwestora w celu 

sprawdzenia poprawności ich wykonania i funkcjonowania. Regulację wszystkich instalacji uznaje się za 

zakończoną po pełnym jej uruchomieniu oraz po uzyskaniu parametrów technicznych i technologicznych 

założonych w projekcie ( pisemnym potwierdzeniu w protokołach rozruchowych),  

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania instrukcji użytkowania obiektu w rozbiciu na 

poszczególne branże oraz do zapewnienia niezbędnego szkolenia i instruktażu przedstawicieli przyszłego 

użytkownika obiektu- wraz z pokazem i przetestowaniem wszystkich jego elementów. Instrukcja powinna 

zawierać: 

 Opis pracy instalacji,  

 Wymagane ustawienie,  

 Opis wymaganych parametrów,  

 Opis typowych stanów awaryjnych i sposób postępowania w stanach awaryjnych, 

 Wytyczne eksploatacyjne i przeglądowe,  

 Specyfikacja warunków niezbędnych dla uzyskania pełnej gwarancji, 

 Instrukcja branży budowlanej powinna zawierać wytyczne eksploatacyjne oraz sposoby i 

częstotliwość konserwacji zastosowanych materiałów i technologii.     
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3.4 PRACE PROJEKTOWE 

Zakres dokumentacji projektowej 

Wykonawca opracuje Dokumenty obejmujące, co najmniej: 

 Inwentaryzacje wielobranżową obszarów niezbędnych do prawidłowego sporządzenia 

dokumentacji projektowej. W tym budynki lub części budynków, dla których niezbędne będzie 

prowadzenie prac budowlanych dla potrzeb realizacji przedmiotowego zadania, w zakresie nie 

mniejszym niż: 

o Budynek istniejący w niezbędnym zakresie dla potrzeb realizacji zadania 

o Pomieszczenia rozdzielni prądu i serwerowni wraz z trasami do projektowanego budynku, 

o Pomieszczenia rozdzielni węzła cieplnego 

 Projekt budowlany wielobranżowy opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami 

obowiązującymi w Polsce, w tym:  

o Projekt architektoniczny, 

o Projekt konstrukcyjny, 

o Projekt zagospodarowania terenu, 

o Projekt instalacji i sieci wod-kan, 

o Projekt instalacji i sieci c.o., c.t, 

o Projekt przebudowy węzła cieplnego jeżeli okaże się to konieczne, 

o Projekt wentylacji, klimatyzacji, wody lodowej oraz AKPiA, 

o Projekt instalacji i sieci elektrycznych: oświetlenia podstawowego, oświetlenia 

awaryjnego i ewakuacyjnego, oświetlenia kierunkowego, oświetlenia informacyjnego, 

gniazd zasilania podstawowego, gniazd układów IT, urządzeń zabezpieczeń ppoż., siły, 

ochrony od porażeń, połączeń wyrównawczych, przeciwprzepięciowa, odgromowa, linii 

zasilających, 

o Projekt instalacji niskoprądowych: sygnalizacji pożaru, sterowania urządzeniami 

przeciwpożarowymi, sieci strukturalnej, telefonicznej, alarmowo przywoławcza, 

instalacji nagłośnienia, telewizji dozorowej obiektu, telewizji kablowej, instalacji 

kontroli dostępu, instalacji włamania i napadu.  

o Projekt ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji, scenariusz pożarowy, instrukcja 

bezpieczeństwa pożarowego, 

 Projekty wyburzeń niezbędnych dla realizacji przedmiotowego zadania 

 Ekspertyzy ppoż., budowlane, techniczne i inne niezbędne do realizacji zadania, 

 Informacja BIOZ, 

 Świadectwo charakterystyki energetycznej, 

 Inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowę,  

 Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę 

 Dokumentację wykonawcze wielobranżowe dla celów realizacji inwestycji. Projekt techniczny 

wykonawczy stanowić będzie uszczegółowienie projektu budowlanego dla potrzeb realizacji 

inwestycji. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia 

Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach. 

Projekty techniczne, wykonawcze sporządzone będą oddzielnie dla każdej branży. Projekt 

wykonawczy musi składać się, co najmniej z następujących opracowań: 

o Projekt architektoniczny 

o Projekt konstrukcyjny 

o Projekt identyfikacji wizualnej wraz z oznakowaniem wewnętrznym na obiekcie 
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o Projekt instalacji i sieci wod-kan 

o Projekt instalacji i sieci c.o., c.t  

o Projekt węzła cieplnego o ile okaże się to konieczne 

o Projekt wentylacji, klimatyzacji, wody lodowej oraz AKPiA 

o Projekt instalacji i sieci elektrycznych: oświetlenia podstawowego, oświetlenia 

awaryjnego i ewakuacyjnego, oświetlenia kierunkowego, oświetlenia informacyjnego, 

gniazd zasilania podstawowego, gniazd układów IT, urządzeń zabezpieczeń ppoż., siły, 

ochrony od porażeń, połączeń wyrównawczych, przeciwprzepięciowa, odgromowa, linii 

zasilających, 

o Projekt instalacji niskoprądowych: sygnalizacji pożaru, sterowania urządzeniami 

przeciwpożarowymi, sieci strukturalnej, telefonicznej, alarmowo przywoławcza, 

instalacji nagłośnienia, telewizji dozorowej obiektu, telewizji kablowej, instalacji 

kontroli dostępu, instalacji włamania i napadu.  

o Projekt ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji, scenariusz pożarowy, instrukcja 

bezpieczeństwa pożarowego, 

Powyższy wykaz może nie wyczerpywać wszystkich opracowań branżowych koniecznych do 

wykonania zamówienia objętego niniejszą dokumentacją, co nie zwalnia Wykonawcy prac projektowych z 

obowiązku kompletnego wykonania i przekazania Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej.  Do zakresu prac 

projektowych należy również uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień i opinii, decyzji 

administracyjnych, ekspertyz budowlanych i technicznych i innych czynności niezbędnych do zaprojektowania i 

wykonania robót budowlanych. 

Badania i analizy uzupełniające. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane 

przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie niezbędne badania i analizy, w przypadku 

stwierdzenia ich konieczności. 

Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentacji Projektowej. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre opracowania Wykonawcy były poddane 

weryfikacji przez osoby uprawnione (Rzeczoznawców) lub podlegały uzgodnieniu przez odpowiednie władze, 

to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego 

koszt, po wcześniejszym wewnętrznym skoordynowaniu dokumentacji przez projektantów branżowych (z ich 

zapisem potwierdzającym powyższe czynności). Przed przedłożeniem tej dokumentacji do weryfikacji lub 

uzgodnienia, należy dokumentację tę złożyć do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji 

i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w 

każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że przygotowane opracowanie Wykonawcy nie spełnia wymagań Umowy. 

Mapy do celów projektowych. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na 

obszar niezbędny dla potrzeb prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej. 

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji 

wymaganych przez właścicieli sieci, urządzeń, dróg itp.  

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności 

Wykonawcy wynikającej z Umowy. 
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Projekty i koncepcje Zamawiającego. 

Przedstawione w niniejszej dokumentacji opracowania koncepcji architektoniczno-

technologicznej są materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań, w 

szczególności projektu budowlanego, projektu wykonawczego itd.; wykonania zadań wchodzących w 

skład Umowy. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych wymagań pod warunkiem 

akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich 

niezbędnych uzgodnień z osobami trzecimi. Zmiany wynikać mogą m.in. z przyjętych rozwiązań 

branżowych, czy technologicznych i konieczności dostosowania do nich rozwiązań architektonicznych, 

konstrukcyjnych. 

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych wymagań, poprzez wykonanie własnych 

obliczeń wielobranżowych dla zadań wchodzących w skład Umowy. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w 

rozwiązaniach przedstawionych przez Zamawiającego a opracowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie 

będzie rościł prawa do dodatkowego wynagrodzenia. 

Przedstawione w niniejszej dokumentacji parametry są wielkościami szacunkowymi, pomocniczymi w 

określeniu własnych wielkości przez Wykonawcę na etapie tworzenia dokumentacji projektowej. Ostateczne 

wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji ( projektu budowlanego 

i projektu wykonawczego).  

Wizytacja terenu budowy 

Przed złożeniem oferty Wykonawcy winien odbyć wizję lokalną terenu inwestycji oraz jego otoczenia 

w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych i wpływających 

na prawidłowe przygotowanie oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze wymagane do 

opracowania projektu, celem uzyskania pozwolenia na budowę w warunkach lokalnych Zamawiającego. I 

późniejsze wykonanie prac zawartych w dokumentacji projektowej oraz wszelkich prac zabezpieczających plac 

budowy 

3.5  OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

Ośrodek będzie wsparciem dla osób starszych, niepełnosprawnych, niesamodzielnych i chorych. Celem 

głównym istnienia placówki jest wszechstronne otoczenie opieką podopiecznych i wsparciem dla ich rodzin, 

którzy nie zawsze mają możliwość w pełni zająć się swoimi bliskimi na co dzień.  

Działalność ośrodka przewiduje opieką w godzinach od 7 do 16 połączoną z aktywizacją społeczną, 

edukacyjną i rehabilitacją. Będzie miejscem gdzie będzie można rozwijać swoje pasje na zajęciach muzycznych, 

kulinarnych, plastycznych i integracyjnych. Podopieczni pod czujnym okiem specjalistów będą mogli zaspokoić 

swoje potrzeby towarzyskie, kulturalne, zadbać o swoją kondycję fizyczną i psychiczną. Dbając o atmosferę i 

samopoczucie podopiecznych Ośrodek przewiduje spotkania wyjazdowe, koncerty i zabawy. 

W ramach działalności Ośrodka przewidziana jest również edukacja opiekunów, wolontariuszy oraz 

rodzin podopiecznych w zakresie opieki, pielęgnacji, rehabilitacji czy radzenia sobie z trudną sytuacją życiową. 

Powyższe działania mają na celu wsparcie i wzmocnienie sektora opieki medycznej jak i rodzin w codziennym 

sprawowaniu opieki nad bliskimi. Przyczyni się to do wzrostu świadomości społecznej w zakresie trudności z 

jakimi borykają się osoby chore i ich rodziny, zapewnienia poczucia bezpieczeństwa oraz rozwoju osobistego i 

zawodowego rodzin. 

3.6 PARTER  W CZĘŚCI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM 

W parterze budynku objętym opracowaniem zlokalizowane będą pomieszczenia szatniowe 

pracowników, wolontariuszy oraz interesantów. Zlokalizowane zostaną również pomieszczenia administracyjne 

biurowe centrum wsparcia dla osób dorosłych niesamodzielnych. 
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3.7 I PIĘTRO  W CZĘŚCI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM 

W części  pietra objętej opracowaniem wydzielono pomieszczenia zajęciowe , rehabilitacyjne  dla 

podopiecznych oraz pomieszczenia wypoczynku. Dodatkowo wydzielono niezbędne pomieszczenia socjalne, 

węzły sanitarne dla podopiecznych  oraz pracowników. 

3.8 WYMAGANIA DO POMIESZCZEŃ 

Wykończenie pomieszczeń należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 

oraz uzyskać akceptację Zamawiającego w oparciu o założenia określone w części graficznej opracowania. 

3.9 POWIERZCHNIE UŻYTKOWE POMIESZCZEŃ 

Przedstawiono szczegółowo w części graficznej opracowania. 

WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWE  

Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w 

powierzchni netto. 

 Powierzchnia zabudowy w granicach opracowania    728,74 m
2
 

 Ilość kondygnacji nadziemnych       2 

 Ilość kondygnacji podziemnych       1 

 Kubatura brutto        ok2325,56m3 

 Wysokość  budynku       ok7,5 m 

 

Bilans powierzchni w zakresie opracowania: 

Kondygnacja  
Pow. całkowita 

kond. [m
2
] 

Pow. użytkowa 

kond. [m
2
] 

Parter 204,37 158,87 

Piętro 753,98 591,31 

Suma 958,35 750,18 

 

Uwaga! Wszystkie podane wartości są wartościami przybliżonymi. 

3.10 OKREŚLENIA WIELKOŚCI ODCHYLEŃ 

Określenie wielkości możliwych odchyleń przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub 

wskaźników. 

 Przyjęte parametry uważa się za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 

określonego przedziału tolerancji. Maksymalne ujemne i dodatnie odchylenie od założonych parametrów nie 

mogą przekraczać 10%. 

Powyższe rygory nie dotyczą zmiany powierzchni pomieszczeń wynikającej z ich dokładniejszego 

pomiaru oraz zmian uzgodnionych z Zamawiającym. 
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4 WYMAGANIA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

4.1 WYMAGANIA W ODNIESIENIU DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Dokumentacja Projektowa musi być wykonana w sposób prawidłowy i kompletny z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć.  Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność przedłożenia 

dokumentacji do zatwierdzenia projektu budowlanego i projektów wykonawczych przez wyznaczonych 

przedstawicieli Zamawiającego.   Na każdym etapie wykonywania Dokumentacji Projektowej konieczne 

będzie uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla zastosowanych rozwiązań projektowych, szczegółowych 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru robót Budowlanych w zakresie ich zgodności z założeniami 

niniejszej dokumentacji.  

Forma i zakres Dokumentacji Projektowej musi spełniać wymogi obowiązującego porządku prawnego 

a w szczególności:  

Dokumentacja projektowa będzie przekazywana Zamawiającemu do zatwierdzenia w następujących 

etapach: 

Etap I  -  Projekt Budowlany, w celu złożenia wniosku o pozwolenie na budowę 

Etap II  -  Projekty Wykonawcze w celu wydania pozytywnej opinii Zamawiającego  

Etap III   - Wykonanie robót budowlanych na podstawie zaakceptowanej dokumentacji 

projektowej która otrzymała pozwolenie na budowę. 

W przypadku chęci lub konieczności wprowadzenia przez Wykonawcę zmian funkcjonalnych w 

budynku w części objętej opracowaniem nową koncepcję również należy złożyć Zamawiającemu do akceptacji. 

Dokumentacja techniczna musi uzyskać pełną akceptację przyjętych i zastosowanych rozwiązań 

technicznych i technologicznych przez Zamawiającego. 

4.2 ILOŚĆ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Dokumentację Projektową, obejmującą projekty budowlane, wykonawcze należy projektować w 

następujących wersjach i ilościach egzemplarzy: 

 Wersja papierowa - po 6 egzemplarzy, złożona w sposób zgodny z wymogami obowiązującego 

prawa,  

 Wersja elektroniczna na nośniku DVD lub CD – po 3 egzemplarze, która winna obejmować 

całość opracowania w formacie edytowalnym DWG, DOC, XLS oraz w formacie 

nieedytowalnym PDF 

Dokumentację projektu budowlanego i wykonawczego oraz ewentualne koncepcje do akceptacji, 

ekspertyzy, analizy, instrukcje itp.: 

 Wersja papierowa - po 3 egzemplarze, złożona w sposób zgodny z wymogami obowiązującego 

prawa,  

 Wersja elektroniczna na nośniku DVD lub CD – po 3 egzemplarze, które winny obejmować 

całość opracowania w formacie edytowalnym DWG, DOC, XLS oraz w formacie 

nieedytowalnym PDF 

Zamawiający informuje, że Projektant jest zobowiązany projektować z uwzględnieniem przepisów 

wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. 

mailto:biuro@pro-kor.pl


 

Remont i dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia Dziennego Centrum Wsparcia 

dla Dorosłych Osób Niesamodzielnych w Grudziądzu ukierunkowanego na realizację 

regionalnej polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem polityki senioralnej 

PFU 

OPIS PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO STR. 20 

 

 

PROJEKTOWANIE I KOORDYNACJA 

Zmieniamy świat na lepsze 
 

 

4.3 MATERIAŁY NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ 

Zakres prac objętych zamówieniem obejmuje opracowanie wszystkich materiałów do uzyskania  

niezbędnych dla realizacji inwestycji decyzji administracyjnych, w tym: 

 Uzyskanie pozwolenia na wykonanie rozbiórek niezbędnych dla realizacji zadania, 

 Uzyskanie zgody odpowiednich właścicieli działek na wykonanie robót budowlanych poza zakresem działki 

Inwestora niezbędne do realizacji zadania w przypadku wystąpienia takiej konieczności, 

 Uzyskanie opinii i uzgodnień gestorów sieci niezbędnych do realizacji zadania w przypadku wystąpienia takiej 

konieczności, 

 Wykonanie ekspertyzy ppoż., ekspertyzy techniczne i inne niezbędne do realizacji zadania, 

 Sporządzenie mapy do celów projektowych, 

 Inwestor wystąpi o warunki zabudowy inwestycji celu publicznego. 

4.4 STADIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Projekt budowlany wielobranżowy 

Projekt budowlany powinien być opracowany: 

 Na podstawie załączonej do przetargu koncepcji architektonicznej 

 Ściśle według wymagań zawartych w ustawie Prawo budowlane, doprecyzowanych w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 

120, poz. 1133), 

 Na podstawie wymagań określonych w warunkach zabudowy inwestycji celu publicznego, 

 Na podstawie aktualnych podkładów geodezyjnych, 

 W takim zakresie szczegółowości, by możliwa była jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwiązań 

projektowych oraz uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych 

przez Prawo budowlane oraz wynikających z innych ustaw.  

Projekt wykonawczy (techniczny) 

Polskie prawo budowlane nie reguluje zasad opracowywania projektów wykonawczych. W praktyce 

jest to projekt budowlany, uzupełniony o szczegółowe rozwiązania i podzielony w sposób dostosowany do 

specyfiki robót oraz przyjętej technologii robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń. 

 Projekt wykonawczy (techniczny), powinien stanowić uszczegółowienie rozwiązań zawartych w projekcie 

budowlanym. 

 Projekt wykonawczy (techniczny) powinien być opracowany w oparciu o projekt budowlany  

oraz warunki zawarte w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach jak również szczegółowe wytyczne zawarte w 

poszczególnych częściach składowych projektu budowlanego. 

 Rozwiązania zawarte w projekcie wykonawczym (technicznym) nie powinny naruszać ustaleń zawartych w 

projekcie budowlanym, lecz jedynie je uszczegóławiać. 

Inne opracowania i uzgodnienia nieujęte w zestawieniu a niezbędne do uzyskania pozwolenia na 

budowę oraz prawidłowej realizacji projektowanego obiektu 

4.5 RYSUNKI I OBLICZENIA WIELOBRANŻOWE 

Wykonawca przygotuje i przedłoży wszystkie rysunki (budowlane oraz wykonawcze) i obliczenia wraz 

ze szczegółami dotyczącymi architektury, technologii, konstrukcji i wykonania robót instalacyjnych w 

niezbędnym zakresie, w szczególności:  
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 Rysunki złożeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane, dla obiektów,  

instalacji i związanego z tym wyposażenia. 

 Obliczenia konstrukcyjne i schematy rysunkowe poszczególnych kondygnacji, łącznie z rozwiązaniem i 

niezbędnymi przekrojami. 

 Rysunki zbrojenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych, o ile będą niezbędne. 

 Rysunki montażowe wszystkich prefabrykowanych konstrukcji: stalowych, żelbetowych. Rysunki elementów, 

szczegóły i ich połączeń, o ile będą niezbędne. 

 Rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania robót konstrukcyjnych i wykończeniowych, w tym między 

innymi: niezbędne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz wszystkie połączenia i wykończenia wewnętrzne i 

zewnętrzne, szczegóły architektoniczne. 

 Rysunki, schematy i opis przedstawiające całość rurarzu, kształtek i armatury, dobór wielkości central 

wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. 

 Przekroje typy przewodów i zastosowanie elementów sieci (puszek, opraw, tablic gniazd itp.) 

 Rysunki, schematy i opisy przedstawiające całość okablowania i tablic rozdzielczych. 

 Rysunki rozwiązań tymczasowych, dla potrzeb etapowania realizacji zadania. 

Rysunki, schematy i obliczenia, które powinien sporządzić Wykonawca, muszą być projektowane 

zgodnie z wymaganiami opisanymi poniżej. Rozmiary arkuszy powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie 

stosowanymi chyba, że inne rozmiary zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Rysunki powinny być czytelne i 

kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i/lub przedstawianych szczegółów. 

Wymaga się stosowanie następujących skalach: 

 Rzuty i przekroje – 1:50, nie dopuszcza się skali 1:100 i większych 

 Szczegóły, Detale – 1:20, 1:10; 1:5; 1:2. 

Wykonawca przekaże dwa egzemplarze dokumentacji zawierającej wszystkie rysunki i obliczenia 

Zamawiającemu, zwracając się z prośbą o zatwierdzenie, a Zamawiający przekaże Wykonawcy 

akceptację lub uwagi w formie pisemnej w przeciągu 7 dni roboczych. 

Zmiany i/lub uwagi projektowane przez Zamawiającego będą naniesione w przeciągu 7 dni 

roboczych, a poprawione rysunki i/lub obliczenia przedłożone ponownie do uzyskania ostatecznego 

zatwierdzenia. 

Wszystkie modyfikacje wymagane przez Zamawiającego będą wykonywane bez dodatkowej 

zapłaty. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie zgadzał się ze zmianami wprowadzonymi przez 

Zamawiającego, wówczas prześle pisemne zawiadomienie ze szczegółowym wyjaśnieniem do 

Zamawiającego w terminie  do 7 dni od daty otrzymania uwag. 

4.6 UZGODNIENIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ 

Dokumentacja projektowa podlegać musi uzgodnieniu z rzeczoznawcami  (ppoż. sanepid) oraz 

Zamawiającym w fazie projektu budowlanego, oraz projektu wykonawczego. 

 Uzgodnienie projektu dotyczy mi.: 

Zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi 

Normami, zasadami wiedzy technicznej, 

Zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Zamawiającego. 

 Zamawiający  wyda opinię i uzgodnienia do poprawnie opracowanej dokumentacji w terminach: 
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Uzgodnienie projektu budowlanego – 7 dni roboczych, 

Uzgodnienie projektu wykonawczego – 7 dni roboczych, 

Licząc od daty złożenia opracowania u Zamawiającego. 

4.7 WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

4.7.1 ETAPOWANIE PRAC 

Projekt należy projektować z uwzględnieniem możliwości etapowania prac budowlano-instalacyjnych.  

Należy zwrócić szczególną uwagę na koniczność nieprzerwanego funkcjonowania pomieszczeń nie 

objętych opracowaniem w dalszej części budynku. Należy zaprojektować wszelkie niezbędne tymczasowe 

rozwiązania, w tym przepięcie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz inne koniczne do prawidłowego 

funkcjonowania obiektu w ramach dokumentacji projektowej.  

Na etapie wykonywania prac budowlanych w porozumieniu z Inwestorem oraz użytkownikami obiektu 

należy wykonywać prace w sposób zapewniający ciągłość funkcjonowania części budynku nie objętej 

opracowaniem. W przypadku konieczności wykonania prac wpływających na część budynku nie objętej 

opracowaniem należy każdorazowo uzgodnić te prace z użytkownikami obiektu a prace te powinny być 

odpowiednio wcześniej uwzględnione w harmonogramie prac. 

4.7.2 OPIS ELEMENTÓW PODLEGAJĄCYCH WYBURZENIOM  

Wyburzenia w istniejącej części budynku wynikać będą z konieczności dostosowania pomieszczeń 

istniejących dla potrzeb nowoprojektowanej funkcji pomieszczeń, czy też dostosowania pomieszczeń dla 

potrzeb przyszłych użytkowników. 

Do zakresu niezbędnych rozbiórek wchodzić będą: 

 Przebicia w istniejących ścianach; 

 Wyburzenie części ścian zgodnie z częścią graficzną; 

 Demontaż istniejącej armatury sanitarnej i wymiana na nową; 

 Wymiana niezbędnych instalacji wod-kan; 

 Demontaż istniejących grzejników i wymiana na nowe; 

 Skucie istniejących warstw okładzinowych z posadzek oraz ścian( płytki itp.) , obudów; 

 Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej i okiennej;  

 W razie potrzeby przesunięcie istniejących instalacji (np. elektrycznych). 

 Demontaż stałej zabudowy 

 Demontaż istniejących hydrantów z wymianą na nowe 

 Niezbędne rozbiórki wynikające z prac instalacyjnych 

W przypadku konieczności wykonania prac w pomieszczeniach nie objętych opracowaniem ( np. 

przebudowa pionów wod-kan) należy zaprojektować przywrócenie stanu technicznego tych pomieszczeń 

co najmniej do stanu pierwotnego zgodnego z obowiązującymi przepisami.  
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4.7.3 UTYLIZACJA ODPADÓW Z ROZBIÓREK 

Wykonawca robót zobowiązany jest do zbiórki i transportu odpadów budowlanych. Odpady 

transportować na zewnątrz budynku tak, aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do czasu wywiezienia, odpady 

składować w kontenerach. Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym z wymogami ustawy o 

odpadach. 

4.7.4 ARCHITEKTURA 

4.7.4.1 WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH 

W pomieszczeniach należy zaprojektować wyposażenie w elementy montowane na stałe armatury 

sanitarnej zgodnie z częścią rysunkowa w postaci umywalek, kratek ściekowych, ustępów, brodzików, 

zlewozmywaków,  itp. 

We wszystkich WC należy zaprojektować następujące wyposażenie: 

 Lustro nadumywalkowe wklejane; 

 Pojemnik na papier toaletowy w obudowie ze stali nierdzewnej zamykany na klucz; 

 Dozownik mydła w płynie w obudowie z PCV; 

 Suszarkę do rąk elektryczną w obudowie ze stali nierdzewnej;  

 Kosz na śmieci pedałowy w obudowie ze stali nierdzewnej. 

4.7.4.2 ŚCIANY LEKKIE DZIAŁOWE I INSTALACYJNE 

Ścianki lekkie działowe i instalacyjne należy zaprojektować na konstrukcji z profili stalowych 

szerokości  50, 75, 100 z podwójnym poszyciem - płytą gipsowo-kartonową oraz wierzchnią płytą gipsowo - 

włóknową z wypełnieniem z wełny mineralnej grubości dobranej do grubości ścianki działowej. Ścianki 

montowane do elementów konstrukcyjnych budynku Ściany instalacyjne należy zaprojektować na podwójnej 

konstrukcji stężonej płytami g-k. Szerokość ścianki doprojektować do prowadzonych instalacji i grubości 

istniejących ścian. Ściany działowe projektowane na pełną wysokość, montowane do stropu z zastosowaniem 

taśm uszczelniających piankowych, wkrętów systemowych. W miejscach montażu urządzeń i przyborów 

sanitarnych należy zaprojektować trawersy montowane do konstrukcji ścianki umożliwiające podłączenie 

przyborów i instalacji. 

Projektować i wykonywać zabudowy instalacji z płyt gk w zabudowie systemowej. Zakłada się 

zabudowę wszystkich instalacji. W ramach przebudowy instalacji w ramach możliwości prowadzić instalację w 

bruzdach. 

Wełna mineralna szklana lub skalna w ściankach o grubościach dostosowanych do grubości profili o 

parametrach nie gorszych niż: 

 Klasyfikacja ogniowa: A1 

Materiały referencyjne: systemy Rigips, Nida Dopuszcza się wykonanie ścian działowych murowanych 

z bloczków gazobetonowych. 

4.7.4.3 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

SZKLENIE 

Wszystkie przeszklenia zaprojektować, jako szkło bezpieczne. Przeszklenia zewnętrzne jako pakiety 

trój komorowe o Ug= 0,5-0,6 W/m²K. Dobór szklenia powinien być wykonany ze szczególnym uwzględnieniem 

nasłonecznienia pomieszczeń oraz zabezpieczenia ich przed przegrzewaniem. 

Producent referencyjny: Pilkington, Saint-Gobain Glass 
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OKNA ZEWNETRZNE 

Profile aluminiowe trójkomorowe, grupa materiałowa 2.2, powłoka lakiernicza poliestrowa min. gr. 65 

μm w procesie jednowarstwowego malowania ze wstępnym anodowaniem/wstępnym lakierowaniem podkładem 

epoksydowym. Szklenie zespolonym pakietem termoizolacyjnym z podwójną szybą. Umax. całego okna 1,1 

W/m²K. Skrzydła otwierane z zastosowaniem specjalnych przekładek termicznych oraz uszczelką z EPDM. 

Okna wyposażone w zestaw uszczelek, okuć systemowych, klamek. Montaż wg rozwiązań systemowych 

wybranego producenta. Okna wyposażone w systemowe siatki/ rolety przeciw owadom. Szczegółowo system 

dobrać dla wymagań lokalizacyjnych poszczególnych  przeszkleń. 

Kolorystyka wg elewacji. 

Producent referencyjny: Aluprof, Ponzio. 

WITRYNY WEWNETRZNE 

Aluminiowy system okienno-drzwiowy bez przekładki termicznej, profile aluminiowe w grupie 

materiałowej 2.2, powłoka lakiernicza poliestrowa gr. min. 65 μm w procesie jednowarstwowego malowania ze 

wstępnym anodowaniem/wstępnym lakierowaniem podkładem epoksydowym. Drzwi systemowe z zachowanym 

światłem przejścia (wg części rysunkowej). Szklenie zespolonym pakietem, szkło bezpieczne. Witryny 

wyposażone w zestaw uszczelek, okuć systemowych, klamek. Montaż witryn wg rozwiązań systemowych 

wybranego producenta. Naświetla boczne w witrynach usytuowanych wzdłuż dróg ewakuacyjnych odporności 

pożarowej co najmniej EI15 

Producent referencyjny: Aluprof, Ponzio 

DRZWI WEWNETRZNE 

Drzwi drewniane 

Drzwi do pomieszczeń personelu, węzłów sanitarnych, pomieszczeń porządkowych, gospodarczych, 

magazynów, itp. drewniane z płyty wiórowej pełnej. Z futryną regulowaną stalową. Drzwi o parametrach nie 

gorszych niż: 

 Rama skrzydła wykonana z klejonego drewna iglastego. Wypełnienie płytą wiórową pełną. 

Skrzydła wzmacniane wewnętrznymi ramiakami. Rama wraz z wypełnieniem obłożona 

dwustronnie płytą HDF; 

 Krawędzie boczne zabezpieczone listwami; 

 Skrzydło pokryte okleiną w kolorze drewna; 

 Trzy zawiasy ze stali nierdzewnej; 

 Wyposażone w okucia systemowe, klamki; 

 Ościeżnica metalowa kątowa wykonana z blachy stalowej dwukrotnie ocynkowanej. 

Lakierowana proszkowo. Szerokość ościeżnicy dostosowana do grubości ściany; 

 Drzwi do węzłów sanitarnych z kratką wentylacyjną ze stali nierdzewnej oraz zamkiem na 

motylek. 

Materiał referencyjny: Porta Enduro, Dana Euroba. 

Drzwi aluminiowe 

Drzwi w głównych ciągach komunikacyjnych aluminiowe jedno i dwuskrzydłowe, wyposażone w 

samozamykacze z RKZ, szklone szkłem bezpiecznym, z zamkiem patentowym, z kompletem klamek, rozet.  

Producent referencyjny: Aluprof, Ponzio. 
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Drzwi stalowe 

W pomieszczeniach technicznych projektuje się drzwi stalowe na profilach stalowych o parametrach 

nie gorszych niż: 

 skrzydło metalowe z zamkiem na wkładkę; 

 ościeżnica metalowa kątowa;  

 klamka z szyldem i rozetą; 

 drzwi w wykończeniu ocynkowanym lakierowane; 

We wszystkich drzwiach projektować wkładki w systemie Master Key (jednego klucza) np. LOB, 

Okucia, samozamykacze w oparciu o producentów np. Geze, Dorma 

Materiał referencyjny: Porta drzwi uniwersalne do pomieszczeń gospodarczych, Capek Mars-Uran, 

Mercor. 

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE 

Należy zaprojektować drzwi pożarowe, jako drzwi stalowe lub aluminiowe na profilach stalowych. 

Drzwi wyposażone w samozamykacz z RKZ, elektrotrzymacze, szklone szkłem bezpiecznym ognioodpornym, z 

zamkiem patentowym, kompletem klamek. Drzwi bezprogowe, na ościeżnicy stalowej, z atestem. 

Materiał referencyjny: Mercor mcr Alpe, Wiśniowski drzwi stalowe przeciwpożarowe. 

4.7.4.4 IZOLACJE 

PRZECIWWODNE I PRZECIWWILGOCIOWE 

Izolacja dachów przejścia 

Należy zaprojektować i wykonać hydroizolację przejść przez stropodach z zabezpieczeniem masami 

elastycznymi wszelkich przejść.  

Rozwiązania systemowe w oparciu o producentów np.: Icopal, Soprema, Bauder, Izohan 

IZOLACJA POSADZEK W POMIESZCZENIACH MOKRYCH 

Należy zaprojektować i zaprojektować spójny system izolacji wybranego producenta. Technologia i 

szczegóły nakładania zgodnie z zaleceniami producenta.  

W pomieszczeniach mokrych posadzki i ściany izolowane elastyczną, płynną folią uszczelniającą. Folia 

w formie płynnej na bazie tworzyw sztucznych bez rozpuszczalników. Izolacja na podłożu zagruntowanym 

preparatem wg zaleceń producenta. 

Płytki ceramiczne klejone na elastyczną zaprawę klejową na bazie cementu do wykonywania ścian i 

podłóg w pomieszczeniach narażonych na lekkie obciążenie wodą. 

Spoinowanie za pomocą elastycznej, epoksydowej fugi dostosowanej do specyfiki pomieszczeń. 

Silikon o kolorze jak zaprawa fugowa, odporny na powstawanie pleśni, grzybów i glonów, octanowy 

system utwardzania.  

W pomieszczeniach izolowanych jw. wszystkie styki ściana/podłoga uszczelniać taśmami 

uszczelniającymi oraz narożnikami uszczelniającymi. Przejścia rurowe uszczelniać mankietami 

uszczelniającymi. Szczeliny dylatacyjne uszczelniać taśmami uszczelniającymi. Taśmy uszczelniające na bazie 

tkanin poliestrowych i kauczuku naturalnego. 

Materiał referencyjny: Webe, Sopro, Atlas 
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4.7.4.5 PRZYSTOSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

Dostęp do obiektu dla osób niepełnosprawnych poprzez istniejące drogi komunikacji ogólnej oraz 

dźwig w części istniejącej dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.. Wewnątrz budynku nie należy 

projektować i wykonywać progów utrudniających przemieszczanie się.  

4.7.4.6 OKŁADZINY POSADZEK 

Okładziny posadzkowe należy zaprojektować z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, 

antypoślizgowych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjących, według wykazu 

zawartego w tabeli wykończenia pomieszczeń, z materiałów jak poniżej. Należy przyjąć zastosowanie min. 2 

kolorów okładziny posadzkowej w danym pomieszczeniu oraz zaprojektowanie min. 3 kolorowego wzoru na 

drogach komunikacyjnych i w pomieszczeniach o powierzchni powyżej 40 m
2
. 

WYKŁADZINY WINYLOWE 

Wykładziny winylowe 

W komunikacji, pomieszczeniach personelu, pomieszczeniach zajęć oraz magazynach należy 

zaprojektować wykładziny, winylowe, rulonowe o parametrach porównywalnych nie gorszych niż: 

 Homogeniczne, jednorodne w strukturze i wzorze przez całą grubość wykładziny; 

 Grubość warstwy użytkowej min.: 2 mm; 

 Klasyfikacja obiektowa: 34; 

 Zabezpieczenie powierzchni: poliuretan PUR; 

 Antypoślizgowość: min. R9; 

 Odporność na ścieranie: min. grupa P. 

Firma referencyjna: Tarket, Armstrong, Gerflor 

 

Poszczególne fragmenty wykładziny oddzielone sznurami. Styki z innymi materiałami podłogowymi i 

posadzkowymi wykończone listwami aluminiowymi. Wykładzinę wyłożyć na ściany w postaci cokołów wys. 

10cm, przy czym połączenie podłogi i ściany powinno być zaokrąglone (po łuku o promieniu r=30 mm), 

położona na listwę z PCV o odpowiednim przekroju lub na odpowiednio wyprofilowane wypełnienie z zaprawy 

klejowej. 

PŁYTKI GRESOWE 

W pomieszczeniach technicznych, zmywalniach należy zaprojektować płytki gresowe. Jako cokół 

projektować cokoły systemowe z tej samej serii i tego samego koloru co płytki podłogowe. Płytki o parametrach 

porównywalnych nie gorszych niż: 

 Klasa ścieralności: min. 4; 

 Odporność na plamienie: min. klasa 3; 

 Odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku: min. klasa B; 

 Odporność na działanie kwasów i zasad: min. klasa B; 

 Antypoślizgowość: min. R11. 

Materiały referencyjne: Opoczno, Tubądzin, Nova Gala 

 

 

 

mailto:biuro@pro-kor.pl


 

Remont i dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia Dziennego Centrum Wsparcia 

dla Dorosłych Osób Niesamodzielnych w Grudziądzu ukierunkowanego na realizację 

regionalnej polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem polityki senioralnej 

PFU 

OPIS PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO STR. 27 

 

 

PROJEKTOWANIE I KOORDYNACJA 

Zmieniamy świat na lepsze 
 

 

PŁYTKI CERAMICZNE 

W łazienkach, pomieszczeniach porządkowych, itp. należy zaprojektować płytki ceramiczne. Jako 

cokół projektować cokoły systemowe płytki cokołowe systemowe z tej samej serii i tego samego koloru, co 

płytki podłogowe.  Płytki o parametrach porównywalnych nie gorszych niż: 

 Klasa ścieralności: min. 3;  

 Odporność na plamienie: min. klasa 3; 

 Odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku: min. klasa B;  

 Odporność na działanie kwasów i zasad: klasa A; 

 Antypoślizgowość: min. R10. 

Materiały referencyjne: Opoczno, Tubądzin, Nova Gala 

Pod wykładziny winylowe należy zaprojektować wylewkę samopoziomującą. Należy uzyskać równą 

powierzchnię między posadzkami z wykładziny winylowej a płytek ceramicznych. Granica pomiędzy różnymi 

rodzajami posadzek powinna być lokalizowana zawsze w linii zamkniętego skrzydła drzwi. Należy przyjąć 

zastosowanie profili aluminiowych do płytek na krawędziach, narożnikach i załamaniach ścian. 

4.7.4.7 OKŁADZINY ŚCIAN 

Okładziny ścienne należy zaprojektować z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, 

zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjących, według wykazu zawartego w tabeli 

wykończenia pomieszczeń, z materiałów jak poniżej.  

PŁYTKI CERAMICZNE 

W łazienkach, pomieszczeniach porządkowych, itp. oraz na fartuchy należy zaprojektować płytki 

ceramiczne o parametrach porównywalnych nie gorszych niż: 

 Odporność na plamienie: min. klasa 3; 

 Odporność na działanie środków chemicznych domowego użytku: klasa A; 

 Odporność na działanie kwasów i zasad: min. klasa B; 

Firma referencyjna: Opoczno, Tubądzin , Nova gala. 

W łazienkach i na fartuchach należy przyjąć zastosowanie min. 2 kolorów okładziny ściennej oraz 

dekorów, mozaik i listew ozdobnych. W pomieszczeniach porządkowych, gospodarczych, itp. należy przyjąć 

jednolite wykończenie ścian. Należy przyjąć zastosowanie profili aluminiowych do płytek na krawędziach, 

narożnikach i załamaniach ścian. 

4.7.4.8 LUSTRA ŚCIENNE 

W miejscach wskazanych w części graficznej zaprojektować i wykonać lustra ścienne na pełną 

wysokość pomieszczenia.  

4.7.4.9 TYNKI WEWNETRZNE 

Należy zaprojektować konieczność wykonania tynków cementowo-wapienny kat. III w miejscach 

bruzd i uzupełnień po instalacjach. Zakłada się pozostawienie istniejących tynków i uzupełnienie ubytków oraz 

uzupełnienie bruzd instalacyjnych. W pomieszczeniach wykończonych płytkami ceramicznymi tynki cem-wap 

kat II zatarte na ostro. Gładzie gipsowe na ścianach we wszystkich pomieszczeniach. Połączenia płyt GK 

wykończyć za pomocą lekkiej masy szpachlowej do wstępnego szpachlowania z taśmą zbrojącą oraz końcowego 

szpachlowania płyt g-k. Gładzie gipsowe oraz masy szpachlowe wybranego producenta płyt g-k. 

Okładziny ścienne z płytek ceramicznych należy zaprojektować jako licowane z tynkiem. 
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Uwaga: 

 W pomieszczeniach z sufitem podwieszonym gładź gipsowa na ścianach do wysokości sufitu 

podwieszanego +10cm; 

 W pomieszczeniach z sufitem podwieszonym tynk na ścianach do wysokości stropu bez sufitu; 

 W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym strop malowany  

 Przewidzieć zastosowanie listew i kątowników tynkarskich. 

4.7.4.10 POWŁOKI MALARSKIE 

Należy zaprojektować wykończenie pomieszczeń farbami posiadającymi atesty higieniczne. Farby 

powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Wykończenie farbami akrylowymi, lateksowymi i epoksydowymi. Należy przewidzieć zastosowanie min. 2 

kolorów farb na pomieszczenie. 

Farba lateksowa 

W komunikacji i pomieszczeniach personelu farbę lateksową o parametrach nie gorszych niż:  

 Wygląd powłoki matowy 

 Odporność na szorowanie min. klasa 3 

 Ilość warstw: co najmniej 2 

Firma referencyjna: Dekoral, Caparol, Kabe 

4.7.4.11 WYKOŃCZENIE SUFITÓW 

W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym sufit wykończony farbą akrylową w kolorze białym. W 

pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego tynk cementowo-wapienny kat. III wraz z zaciągnięciem gładzią 

gipsową całej powierzchni oraz zastosowanie farby tego samego rodzaju, co dla ścian tylko w kolorze białym.  

4.7.4.12 SUFITY PODWIESZANE  

Należy zaprojektować sufity podwieszane systemowe z wełny mineralnej o wymiarach modularnych 

600x600mm, 600x1200mm oraz z płyt kartonowo gipsowych. Płyty o powierzchni łatwej do utrzymania w 

czystości, z zabezpieczonymi brzegami. Płyty muszą umożliwiać dostęp do przestrzeni instalacyjnej. W płytach 

g-k przewidzieć rewizje.  

Zwykły sufit higieniczny: węzły sanitarne, pomieszczenia porządkowe, kuchnie. 

Płyty sufitowe, wodoodporne i umożliwiające dezynfekcję z wełny mineralnej lub skalnej o 

parametrach nie gorszych niż:  

 Odporność ogniowa: min. A2; 

 Odporność na wilgoć: 95%; 

 Klasa czystości powietrza min. ISO 5; 

Materiały referencyjne: Armstrong, Rockfon, Ecophon  

Akustyczny sufit zwykły: pokoje, biura, komunikacja. 

Dźwiękochłonne płyty sufitowe, wodoodporne i umożliwiające czyszczenie z wełny mineralnej lub 

skalnej o parametrach nie gorszych niż:  

 Współczynnik pochłaniania dźwięku min. 0,8; 

 Odporność ogniowa: min. A2; 

 Odporność na wilgoć: 95%; 

 Klasa czystości powietrza ISO 5; 
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Materiały referencyjne: Armstrong, Rockfon, Ecophon  

Sufit z płyt g-k: miejscowe zabudowy, zmiany wysokości sufitu, fragmenty sufitów w komunikacji. 

Sufit z płyt g-k o parametrach porównywalnych, nie gorszych niż: 

 Konstrukcja nośna krzyżowa jednopoziomowa, niewidoczna; 

 Podwójne opłytowanie. 

Projektować płyty gipsowo-kartonowe. W szczególnych przypadkach projektować płyty GKF tj. 

impregnowane ognioodporne płyty gipsowo-kartonowe z dodatkiem ciętego włókna szklanego.  

Materiąły referencyjne: system Rigips, Nida 

Konstrukcja nośna dobrana do przyjętych sufitów wg rozwiązań producenta. 

4.7.4.13 PARAPETY WEWNETRZNE 

Parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego grubości 3 cm, drobnoziarnistego. Konglomerat 

składający się z wyselekcjonowanych łupków z kamienia naturalnego stanowiącego ok 95% masy oraz żywicy 

poliestrowej w charakterze spoiwa. 

4.7.4.14 ODBOJE DRZWIOWE, ODBOJNICE I PORĘCZE 

Odboje drzwiowe 

Należy zaprojektować w każdym pomieszczeniu odboje drzwiowe montowane do posadzki 

zabezpieczające przed uderzaniem drzwiami w ściany i inne elementy wyposażenia.  

Zabezpieczenie narożników 

Należy zaprojektować systemowe zabezpieczenia szerokości min. 50 mm, w formie kątowego profilu o 

zmiennym kącie o grubości min. 3 mm. W ten sposób zabezpieczyć wypukłe narożniki ścian narażone na 

uszkodzenie. Min. wysokość profilu 110 cm. 

 

Odbojnice profilowane wzdłuż ciągów komunikacyjnych 

Systemowe ciągłe osłony przeciwuderzeniowe o wys. min. 20 cm, składające się z ciągłego profilu 

aluminiowego wyposażonego w panewki amortyzujące, na którym zamocowana jest osłona 

przeciwuderzeniowa. Góra odbojnicy na wys. 70 cm. 
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Poręcze w komunikacjach po obu stronach 

Systemowe, ciągłe poręcze składające się z profilu aluminiowego, na którym zamocowana jest osłona 

przeciwuderzeniowa. Średnica pochwytu min. 45 mm. Góra poręczy na wys. 110 cm. 

 

Producent referencyjny: CS Polska; Promador, Arfen 

4.7.4.15 WPUSTY DACHOWE 

W ramach lokalizacji central wentylacyjnych należy zweryfikować stan techniczny istniejących 

wpustów dachowych w obrębie lokalizacji central. Należy założyć konieczność wykonania nowych wpustów 

dachowych podgrzewanych, lub w przypadku uzgodnienia z Inwestorem pozostawianie istniejących wpustów 

Materiały referencyjne: Wavin,  Geberit 

4.7.4.16 OBRÓBKI BLACHARSKIE  

Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze wg. palety RAL gr. 0,8-0,9mm, na 

podkonstrukcji z płyt OSB 3 wodoodpornej. Szczegóły łączenia wg technologii producenta.  

4.7.4.17 TABLICZKI INFORMACYJNE 

Należy zaprojektować i wykonać tabliczki drzwiowe umieszczone na drzwiach określające 

przeznaczenie pomieszczenia oraz numerację i nazwę pomieszczenia o wymiarach 15x15cm 

Panele informacyjne przyścienne przy każdych drzwiach pomieszczeń biurowych oraz zajęciowych o 

wymiarach 30x20cm 

Panele informacyjne przyścienne wielkoformatowe występują jako nośniki podstawowej informacji 

kierującej, pełniąc również rolę wizerunkową. Panele frezowane są z 1 arkusza płyty Dibond o grubości 3mm. 

Boki paneli powinny zostać zagięte na głębokość 3mm pod kątem 90 stopni po uprzednim nafrezowaniu i 

„wybraniu” spodniej warstwy aluminium oraz części rdzenia polietylenowego (metodą frezowania-

zaginania).Grafika na panele aplikowana metodą druku cyfrowego UV  
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4.7.4.18 PRZYBORY SANITARNE 

ARMATURA CERAMICZNA Należy zaprojektować i wykonać armaturę w standardzie jak 

poniżej lub równoważną 

 Miski ustępowe wisząca dla NPS 

o miska wisząca lejowa NOVA PRO BEZ BARIER RIMFREE   

 

o rura dopływowa  

o stelaż do podwieszania miski ustępowej np. Geberit 

 

o przycisk spłukujący chrom mat  

 

o deska sedesowa antybakteryjna z pokrywą NOVA PRO BEZ BARIER  
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 Umywalka NPS   

o Umywalka NPS 65x56cm z jednym otworem bez przelewu  

 

o syfon umywalkowy  z tworzywa sztucznego  

 

o zawór trzpieniowy, z okrągłym kołpakiem, bez możliwości zamknięcia,  

z przelewem, z uszczelką profilowaną  

 Siedzisko prysznicowe uchylne z oparciem LEHNEN EVOLUTION 

 

o trawers montażowy (wykonanie indywidualne) 

 Wieszak zasłony prysznicowej kątowy stal nierdzewna  
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o zasłona prysznicowa 18000x2000mm  

 

 Natrysk   

o brodzik kwadratowy 90 cm  

o kabina kwadratowa First - szkło hartowane satyna,  

o profile srebrne połysk, z komplecie z syfonem odpływowym rewizyjnym 

o nóżki montażowe 

o zabudowa brodzika  

 Miski ustępowe  

o zestaw Nova Pro rimfree 

 

o stelaż systemowy do podwieszani miski ustępowej np.Geberit 
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o przycisk spłukujący chrom  

 

o deska sedesowa antybakteryjna wolnoopadająca NOVA PRO, zawiasy click2clean  

 
   

 Umywalka  prod. Sanitec  Koło sp. z o.o. 

o umywalka 55cm z otworem pod baterię z przelewem seria Nova Pro 

 

o półpostumenent nova pro 

 

o syfon umywalkowy  z tworzywa sztucznego 

o zawór trzpieniowy Visign V1, z okrągłym kołpakiem, bez możliwości zamknięcia,  

z przelewem, z uszczelką profilowaną 
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 Poręcz ścienna łukowa uchylna LEHNEN  FUNKTION 60cm 

 

 Poręcz ścienna łukowa stała LEHNEN  FUNKTION 60cm 

 

 Poręcz ścienna łukowa uchylna LEHNEN  FUNKTION dł.85cm 

 

 Poręcz ścienna łukowa stała LEHNEN  FUNKTION dł.85cm 

 

 Poręcz prysznicowa LEHNEN EWOLUTION z zestawem natryskowym 60x110cm  
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 Poręcz kątowa falista  LEHNEN FUNKTION 30x60cm 

 

 Poręcz prosta falista  LEHNEN FUNKTION 60cm 

 

 Stelaż Koło TECHNIC do uchwytów uchylnych  dla NPS 

 Wieszak zasłony prysznicowej prosty LEHNEN CONCEPT  dł 90 -120 -150 cm 

 

 Zlewozmywak prostokątny jednokomorowy  ze stali nierdzewnej z ociekaczem 

 Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej z ociekaczem 

 Komora gospodarcza z syfonem odpływowym w komplecie 

BATERIE 

 Bateria natryskowa z prysznicem 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:biuro@pro-kor.pl


 

Remont i dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia Dziennego Centrum Wsparcia 

dla Dorosłych Osób Niesamodzielnych w Grudziądzu ukierunkowanego na realizację 

regionalnej polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem polityki senioralnej 

PFU 

OPIS PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO STR. 37 

 

 

PROJEKTOWANIE I KOORDYNACJA 

Zmieniamy świat na lepsze 
 

 

 Bateria natryskowa z prysznicem 

 

 

 Bateria umywalkowa stojąca z mieszaczem 

 

 Bateria umywalkowa stojąca z wężykami i zaworami odcinającymi prod. Deante 

 

 Bateria zlewozmywakowa z wyciąganą wylewką stojąca z mieszaczem Oras Safira (z elastycznymi wężykami 

przyłączeniowymi) 

 Bateria zlewozmywakowa z wydłużonym uchwytem stojąca z mieszaczem Oras Safira (z elastycznymi 

wężykami przyłączeniowymi)  

 Bateria ścienna do komór gospodarczych z ruchomą wylewką 

 Zawór czerpalny ze złączką do węża  prod. KFA Armatura 

 Zawór czerpalny prod. KFA Armatura 
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WPUSTY PODŁOGOWE 

Wpusty podłogowe dn50mm typu Easyflow pionowe z elementem górnym, kratka systemowa z 

blokadą ze stali nierdzewnej prod. Aco. 

WYPOSAŻENIE 

Szczotka do WC z uchwytem mocowanym do ściany Tuba z przykrywką, stal nierdzewna matowa  

 

Pojemnik na papier toaletowy śr. Papieru do 19 cm stal nierdzewna matowa 

 

Kosz pedałowy pojemności 20l ze stali nierdzewnej matowej 

 

Dozownik mydła w płynie do rąk z tworzywa ABS 

 

Suszarki do rąk elektryczne obudowa ze stali nierdzewnej matowa 
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Haczyk ścienny ze stali nierdzewnej 

 

 

 Lustra wklejane w płytki, wysokość 100 cm, wysokość montażu 100 cm przy umywalkach 

 Lustro o regulowanym kacie nachylenia dla niepełnosprawnych 600x400 mm o gr. 6 mm wraz z zestawem 

uchwytów montażowych oraz uchwytem do regulacji kąta nachylenia. 

 Produkt referencyjny: zestaw uchwytów do lustra uchylnego Lehnen Funktion 

 

4.7.4.19 WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ 

Na etapie projektowania i wykonania przebudowy należy uwzględnić konieczność zamontowania i 

wyposażenia pomieszczeń w takie urządzenia jak: 

BIURO KONSULTACYJNE  BIURO WOLONTARIATU I BAZY OPIEKUNÓW MEDYCZNYCH 

 Komputer z monitorem 

 Urządzenie wielofunkcyjne 

 Biurko komputerowe 

 Fotel komputerowy 

 Szafa na dokumentację 

 Regał 

 Materiały biurowe 

 Krzesła 

 

KUCHNIA-ROZDZIELNIA 

 Meble kuchenne 

 Kuchenka elektryczna z piekarnikiem 

 Czajnik bezprzewodowy 

 Kuchenka mikrofalowa 

 Lodówka 

 Wózek kelnerski 
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 Naczynia: kubki, talerze, sztućce- 40 

 Wiadro pedałowe 

 Termosy  

JADALNIA 

 Stoliki świetlicowe z zaokrąglonymi bokami 

 Krzesło 

 Wiadro pedałowe 

 Stolik kelnerski 

SALA FIZJOTERAPEUTYCZNA 

 orbitrek 

 Bieżnia 

 Ugul z oprzyrządowaniem 

 Rotor nożny 

 Rotor ręczny 

 Piłka gimnastyczna 

 Drabinka gimnastyczna 

 Kozetka z regulacją wysokości 

 Wałki rehabilitacyjne 

 Materace rehabilitacyjne 

 Piłki gimnastyczne 

 Piłki typu jeż, różna średnica 

 Wózek inwalidzki 

 Kule łokciowe 

 Balkonik z podpórką 

 Balkonik czterokołowy 

 Poduszka sensomotoryczna 

 Taśma gimnastyczna 
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 Rotor elektryczny 

 Waga elektryczna krzesełkowa 

 Regał na sprzęt sportowy 

 

ZMYWALNIA 

 Wyparzarka 

 Dolne szafki kuchenne 

MAGAZYN ODPADKÓW 

 Pojemnik na bioodpady 

MAGAZYN POJEMNIKÓW I PRODUKTÓW GOTOWYCH 

 Meble kuchenne 

 Wózek kelnerski 

KOMUNIKACJA 

 Stół do tenisa 

 Kanapa 

SALA ODPOCZYNKU I RELAKSU 

 Fotel relaksacyjny  

 Kanapa  

 Telewizor  

 Odtwarzacz DVD  

 Głośniki  

 Regał na książki  

 Stolik świetlicowy  

 Krzesła  
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 Kominek elektryczny  

PRACOWNIA  RĘKODZIEŁA  ARTYSTYCZNEGO 

 Stół na 10 krzeseł 

 Krzesła 

 Sztalugi 

 Płótna 

 Farby 

 Pędzle 

 Artykuły papiernicze: klej, wycinanki, 

papier ozdobny, nożyczki 

 Maszyna do szycia 

 Przybory do szycia 

 Gips modelarski 

 Formy do odlewów gipsowych 

 Zestaw do robienia świec 

 Szafa 

PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI EDUKACYJNYCH 

 Zestaw gier planszowych i logicznych 

 Tablica korkowa 

 Stół 

 Krzesła 

 Regał na pomoce dydaktyczne 

 Sofa 

PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

 Kuchenka elektryczna z piekarnikiem 

 Garnki 

 Patelnia 
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 Noże kuchenne 

 Miski 

 Deska do krojenia 

 Lodówka 

 Stół 

 Zestaw mebli kuchennych 

 Krzesła 

 Naczynia: kubki, talerze, sztućce- 8 

 Czajnik bezprzewodowy 

PRACOWNIA KOMPUTEROWA 

 Komputer z monitorem 

 Drukarka laserowa kolorowa 

 Biurka komputerowe 

 Fotel do komputera 

 Gilotyna 

 Tablica korkowa 

 Rzutnik, ekran do rzutnika 

 Artykuły biurowe 

PRACOWNIA SENSORYCZNO - MUZYCZNA 

 Zestaw do terapii sensorycznej 

 Głośnik przenośny 

 Mikrofony 

 Instrumenty muzyczne 

 Szafa 

 Stoliki świetlicowe  

 Krzesła 
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SALA TERAPII INDYWIDUALNEJ 

 Stolik świetlicowy 

 Biurko komputerowe 

 Fotel 

 Flipchart 

 Fotel komputerowy 

 Kozetka 

 Szafa 

 Komputer z monitorem 

SALA NEUROLOGOPEDYCZNA 

 Biurko komputerowe 
 

 Fotel komputerowy 
 

 Lustro 
 

 Stolik 
 

 Fotel 
 

 Szafa 
 

POMIESZCZENIE SOCJALNE I PIĘTRO 

 Lodówka 

 Kanapa 

 Stół 

 Kuchenka mikrofalowa 

 Czajnik bezprzewodowy 

 Krzesła 

 Tablica korkowa 

 Szafa 

 Meble kuchenne 
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SALA WYKŁADOWA 

 Rzutnik na stałe 

 Krzesła studenckie 

 Stół 

 Tablica suchościeralna 

 Ekran projekcyjny zawieszony na ścianę  

 Flip-chart + pisaki 

ZAPLECZE KUCHENNE  I piętro 

 Meble kuchenne dolne 

 Czajnik bezprzewodowy 

 Ekspres do kawy + akcesoria 

 Komplet filiżanek 24 szt. 

 Lodówka mała 

POCZEKALNIA 

 Krzesła łączone 6+4 

 Wieszak stojący 

SZATNIA  DLA  PODOPIECZNYCH  

 Szafka ubraniowa metalowa pojedyncza z podwójnym wkładem 

 Sofa 

 Lustro 

 Krzesła łączone 4 szt. 

SZATNIA PRACOWNIKÓW 

 Szafka ubraniowa metalowa pojedyncza z podwójnym wkładem 

 Lustro 

 Krzesła łączone 4 szt. 

SALA WOLONTARIUSZY 

 Szafa  

 Stoliki świetlicowe 

 Krzesła 

 Krzesła rozkładane 

 Szafa 

 Wieszak ścienny na 10 osób 
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POMIESZCZENIE BIUROWE 

 Stół 

 Krzesła 

 Szafa 

BIURO PROJEKTU 

 Biurko narożne + szafka (szuflady) na kółkach 

 Fotel biurowy 

 Komputer z monitorem 

 Urządzenie wielofunkcyjne 

 Szafa 

 Krzesła 

POMIESZCZENIE SOCJALNE parter 

 Lodówka 

 Stół 

 Krzesła 

 Meble kuchenne dolne 

 Kuchenka mikrofalowa 

 Czajnik bezprzewodowy 

POMIESZCZENIE GOSPODARCZE I piętro 

 Wózek do sprzątania  

 Zestaw mopów 

 Mopy z kijami 

 Środki chemiczne 

 Zestaw ścierek 
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4.7.5 KONSTRUKCJA 

4.7.5.1 PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA KONSTRUKCJI BUDYNKU  

Istniejący budynek podlegać będzie przebudowie w zakresie określonym w części graficznej 

opracowania. Zakłada się przebudowę pomieszczeń w zakresie ścian działowych oraz w kilku miejscach 

projektuje się przebicia w ścianach konstrukcyjnych. W miejscach przebić ścian konstrukcyjnych należy 

zaprojektować niezbędne nadproża. Dodatkowo ze względu na przewidywane zastosowanie wentylacji 

mechanicznej niezbędne będzie przeanalizowanie schematu statycznego konstrukcji budynku, przewidywanych 

obciążeń, pod kontem lokalizacji urządzeń wentylacyjnych oraz przejść instalacyjnych przez istniejące stropy.  

W ramach przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono występowanie lokalnych rys na elementach 

ścian. Na etapie projektu należy przeprowadzić szczegółową analizę stanu technicznego istniejącego budynku 

pod kątem projektowanych zmian. Należy przyjąć niezbędne rozwiązania zabezpieczające konstrukcję budynku. 

Wszelkie przebudowy, przebicia należy projektować i wykonywać w oparciu o obowiązujące normy i 

przepisy prawa. 

Istniejący stropodach wentylowany należy przeanalizować pod kątem lokalizacji central 

wentylacyjnych. W ramach projektu należy uzgodnić najbardziej optymalną lokalizację central wentylacyjnych 

na dachu. Pod centrale wentylacyjne należy zaprojektować podkonstrukcje stalowe zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

4.7.5.2 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 

Konstrukcję stalową zabezpieczyć powłokami malarskimi wg PN ISO 12944 (lub równoważnej) okres 

trwałości – długi (powyżej 15 lat), malowanie przyjąć zgodnie z EN ISO 129444-5. Farby renomowanych firm 

epoksydowe i / lub poliestrowe np. Hampel 

Kategoria korozyjności atmosfery – dla elementów stalowych znajdujących się wewnątrz budynku – 

mała; dla elementów stalowych znajdujących się na zewnątrz budynku – średnia (wg PN ISO 12944-2 lub 

równoważnej) stopień czystości Sa2 wg PN ISO 8501-1 (lub równoważnej) 

Dobrany zestaw farb powinien spełniać wymogi przyczepności dla zastosowanego systemu farb 

ogniochronnych. Elementy stalowe usytuowane na zewnątrz zabezpieczyć antykorozyjnie przez ocynkowanie 

ogniowe – grubość powłoki min. 70 µm. 

4.7.6 ASPEKT EKOLOGICZNY INWESTYCJI 

W zrównoważonym nowoczesnym budownictwie dużą rolę ogrywają energooszczędne rozwiązania 

techniczne, aspekt ekologiczny jak również ekonomiczny powiązany z kosztami inwestycji. 

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych, ekologicznych rozwiązań wyższe koszty wykonawstwa 

rekompensowane są niższymi kosztami eksploatacji budynku w okresie wieloletnim, bilansując poniesiony koszt 

na etapie inwestycji. 

Przebudowę budynku w zakresie opracowania  należy realizować w/w aspektach poprzez: 

Centrale  wentylacyjno/klimatyzacyjne  wyposażone  w  bloki  wentylatorów  z  przemiennikami  częst

otliwości,  wymiennik obrotowy posiadający  precyzyjną regulację obrotów rotora (zwiększającego sprawności 

odzysku ciepła i wilgoci) 
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4.7.7 INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 

4.7.7.1 STAN ISTNIEJĄCY 

W budynku jest funkcjonująca instalacja wodno – kanalizacyjna. Istniejące piony wody i kanalizacji 

należy pozostawić natomiast urządzenia sanitarne i podejścia wody i kanalizacji należy zdemontować. 

4.7.7.2 STAN PROJEKTOWY 

Ze względu na to, że  ogólna liczba przyborów sanitarnych wraz z armaturą czerpalną nie ulegnie 

zwiększeniu zatem przyjmuje się, że nie będzie wzrostu zapotrzebowania na zimną i ciepłą wodę użytkową oraz 

odprowadzenia ścieków  bytowo - gospodarczych. 

Należy zaprojektować nowe przybory sanitarne i armaturę czerpalną i wpiąć do istniejących pionów. 

Podejścia prowadzić w bruzdach ściennych i w lokalnych zabudowach. W przypadku, gdy wykonanie wpięcia 

projektowanego przyboru do istniejącego pionu kanalizacji sanitarnej na danej kondygnacji nie będzie możliwe 

należy podejście poprowadzić pod stropem kondygnacji niższej i obudować zabudową miejscową z płyt 

gipsowo – kartonowych. 

Podejścia ciepłej  i zimnej wody do armatury czerpalnej należy wykonać z takich materiałów aby 

zapewnić prawidłowe  funkcjonowanie instalacji bytowej i hydrantowej. Rury powinny posiadać atest 

dopuszczający do przesyłania wody pitnej. Przewody wody zimnej izolować przed kondensacją pary wodnej 

oraz ogrzewaniem wody zgodnie z normą PN-85/B-02421. Rury ciepłej wody izolować termicznie zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie  warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki  i ich usytuowanie. Stosować izolację z pianki PE. 

Piony i podejścia pod hydranty pozostawić bez zmian. 

Podejścia kanalizacyjne wykonać z rur do kanalizacji wewnętrznej w systemie niskoszumowym. 

Przybory i armaturę sanitarną projektować w standardzie nie gorszym niż: CERSANIT, ROCA, 

FRANKE, GEBERIT, GROHE, ORAS. 

 Umywalki ceramiczne z półpostumentem lub syfonem chromowanym zawieszone na ścianie na wysokości 80 

cm od posadzki lub nablatowe + Baterie umywalkowe stojące z mieszaczem i stałą wylewką. 

 Umywalki przystosowane dla osób niepełnosprawnych zawieszone na ścianie, na wysokości 80 cm, z 

przestrzenią wolną dla kolan 67 cm mierzoną od głębokości maksymalnej 30 cm od górnej krawędzi umywalki 

+ Syfon podtynkowy chromowany + Baterie umywalkowe stojące bezdotykowe stojące z wylewką stałą, 

zasilane na baterię litową 6 V + Dwa uchwyty umywalkowe. 

 Zlewozmywaki z ociekaczem lub dwukomorowe ze stali szlachetnej nablatowe + Baterie zlewozmywakowe 

stojące z mieszaczem i ruchomą wylewką. 

 Zlewy porządkowe ze stali nierdzewnej mocowane do ściany na wysokości  50 cm + Bateria zlewowa stojąca z 

mieszaczem i wyciąganą wylewką. 

 Miski ustępowe wiszące z deską antybakteryjną + Stelaż podtynkowy z dwoma przyciskami spłukującymi. 

 Miski ustępowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych z deską antybakteryjną, zawieszane na wysokości 

46 cm nad posadzką + Stelaż  podtynkowy z dwoma przyciskami spłukującymi + Uchwyt prosty i uchwyt 

uchylny. 

 Brodziki kwadratowe 90x90 cm płytkie + Bateria natryskowa  ścienna z mieszaczem i zestawem prysznicowym 

z deszczownicą. 

 Kabiny prysznicowe kwadratowe narożne dla osób niepełnosprawnych + Brodziki niskoprogowe 90x90x3 cm + 

Krzesełko prysznicowe składane + Bateria prysznicowa z dźwignią lekarską. 

 Pisuary z dopływem z góry i odpływem pionowym. 
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 Wpusty podłogowe poziome z PP 150x150 z odpływem ø50. 

 Zawory czerpalne ze złączką do węża 1/2” z blokadą strumienia zwrotnego klasy HA. 

Należy uwzględnić mocowanie wszelkich typów urządzeń sanitarnych, tj. umywalek, misek 

ustępowych, pisuarów, oraz uchwytów dla niepełnosprawnych za pomocą systemowych konstrukcji, stelaży i 

ścianek samonośnych. 

Kanalizację deszczową pozostawić bez zmian. Należy przeanalizować poprawność ustawienia central 

wentylacyjnych i skraplaczy freonu pod kątem prawidłowego odbioru wód opadowych i roztopowych z dachu.  

4.7.8 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁA TECHNOLOGICZNEGO 

4.7.8.1 STAN ISTNIEJĄCY 

Źródłem ciepła  dla budynku jest istniejący węzeł cieplny dwufunkcyjny  pracujący na cele  c.o.  i 

c.w.u., zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej. W budynku jest funkcjonująca instalacja centralnego ogrzewania 

z rur stalowych z rozdziałem  dolnym do poszczególnych pionów zasilających grzejniki. Grzejniki żeberkowe 

oraz stalowe płytowe z podejściem  bocznym. Piony i gałązki  prowadzone  natynkowo lub w zabudowie. 

Istniejące piony należy pozostawić a grzejniki zdemontować. Remont instalacji grzewczej prowadzić 

poza sezonem grzewczym. 

4.7.8.2 STAN PROJEKTOWY 

Ze względu na przeprowadzoną już termomodernizację budynku oraz planowaną zmianę sposobu 

wentylacji na mechaniczną z odzyskiem ciepła zmniejszeniu ulegnie zapotrzebowanie ciepła na cele c.o. Pojawi 

się natomiast  potrzeba zaprojektowania nowej instalacji ciepła technologicznego zasilającej nagrzewnice w 

centralach wentylacyjnych o szacunkowej mocy łącznej 30kW. Jednak łączne zapotrzebowanie budynku na 

ciepło nie ulegnie zwiększeniu. Z tego względu należy wystąpić do gestora sieci cieplnej OPEC Grudziądz Sp. z 

o.o. o warunki na przebudowę węzła  ciepłowniczego z uwzględnieniem zmniejszenia zapotrzebowania ciepła  

na cele c.o. na rzecz zwiększenia  na cele wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej (30 kW). 

Należy obliczyć zapotrzebowanie ciepła dla poszczególnych pomieszczeń i na tej podstawie dobrać 

nowe grzejniki. Wymagane są grzejniki płytowe w  wykonaniu  higienicznym z podejściem bocznym 

montowane na wzmocnionych uchwytach do ściany. Uwaga! W Sali odpoczynku i relaksu (pom. N.I.29) dolna 

krawędź okien jest planowana na poziomie posadzki. Należy rozważyć zastosowanie grzejników o wysokości 

max 30 cm montowanych do posadzki lub inną lokalizację grzejników niż się przyjmuje standardowo. Na 

gałązkach zasilających do grzejników zamontować automatyczne zawory termostatyczne takie jak np. zawór 

Eclipse firmy IMI Heimeier i wyposażyć je w głowice termostatyczne. 

Gałązki od istniejących pionów do projektowanych grzejników wykonać z rur stalowych lub 

tworzywowych przeznaczonych do instalacji c.o. i prowadzić w bruzdach ściennych lub lokalnych zabudowach. 

Instalację c.t. należy zaprojektować jako glikolową (stężenie glikolu etylenowego nie niższe niż 40%) i 

poprowadzić od węzła cieplnego do nagrzewnic w centralach wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu. 

Przewody  wykonać z rur stalowych jednostronnie ocynkowanych łączonych przez zacisk takich jak np. rury w 

systemie KAN-therm Steel. Rury izolować otulinami wysokiej jakości  pod płaszczem z PVC, a na dachu – pod 

płaszczem z blachy ocynkowanej. Grubości izolacji muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Regulacja hydrauliczna i równoważenie instalacji c.t. na podejściach do poszczególnych urządzeń 

wentylacyjnych zaworami równoważącymi oraz na zaworach regulacyjnych trójdrogowych z siłownikami 

elektrycznymi. Zawory równoważące należy wyposażyć w króćce pomiarowe. Ponadto przed każdą centralą 

wentylacyjną projektować: pompę krótkiego obiegu czynnika, armaturę odcinającą, pomiarową, spustową, 

odpowietrzającą i filtry siatkowe, zaprojektować zawory równoważące krótkiego obiegu. Projektować zawory o 
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parametrach jakościowych nie gorszych niż parametry takich producentów jak: IMI TA lub Danfoss. W 

najwyższych punktach instalacji c.t. montować automatyczne zawory odpowietrzające. 

4.7.9 INSTALACJA WENTYLACJI 

4.7.9.1 STAN ISTNIEJĄCY 

W budynku znajdują się kominy wentylacji grawitacyjnej. Okna są szczelne bez nawietrzaków. Z tego 

względu użytkownicy oceniają funkcjonowanie wentylacji w obecnym stanie jako złe. Istniejące kominy należy 

wyczyścić i udrożnić. 

4.7.9.2 STAN PROJEKTOWY 

W pomieszczeniach przeznaczonych na zbiorowy pobyt ludzi należy zaprojektować wentylację 

mechaniczną nawiewno – wywiewną. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt do około 5 osób 

uwzględnić wentylację grawitacyjną przy czym należy usprawnić jej działanie poprzez zamontowanie 

odpowiedniej ilości nawietrzaków okiennych montowanych w górnej części ramy okiennej, a w razie braku 

dostępu pomieszczenia do komina grawitacyjnego należy zaprojektować indywidualny kanał wywiewny z rur 

spiro zakończony na dachu nasadą wspomagającą ciąg kominowy. Nawietrzaki powinny być wyposażone w 

okapy akustyczne. W pomieszczeniach bez okien należy zaprojektować wywiew grawitacyjny wspomagany 

wentylatorem łazienkowym załączanym  wraz z oświetleniem. Wentylatory łazienkowe powinny 

charakteryzować się niskim poziomem ciśnienia akustycznego, czyli nie  wyższym niż 35 dB(A). Minimalne 

wymagane ilości powietrza wentylacyjnego podano w tabeli poniżej. 

Ilość układów wentylacyjnych jest uzależniona od ilości grup pomieszczeń o różnym stopniu 

zanieczyszczenia powietrza. Projektować odpowiednią dla stopnia czystości pomieszczeń klasę filtrów oraz 

gradację ciśnienia w pomieszczeniach (nadciśnienie, równowaga, podciśnienie). 

Centrale wentylacyjne w wykonaniu zewnętrznym z odzyskiem na wymienniku przeciwprądowym 

lokalizować na dachu budynku. Kanały projektować z blachy stalowej ocynkowanej w odpowiedniej dla danego 

układu klasie szczelności i zapewnić właściwą redukcję szumów pochodzących od urządzeń wentylacyjnych 

poprzez zastosowanie odpowiednich prędkości powietrza, tłumików szumów, króćców elastycznych oraz 

poprzez odpowiednią konfigurację tras przewodów wentylacyjnych. Wymagania akustyczne dla pomieszczeń 

przyjmować zgodnie z normą PN-87/B-02151/02 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń 

w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. Kanały rozprowadzać po dachu 

budynku, w przestrzeni sufitów podwieszanych, a piony należy obudować zabudową z płyt gipsowo – 

kartonowych. Kanały izolować wełną mineralną pod płaszczem z folii aluminiowej, a na dachu dodatkowo 

osłonięte płaszczem z blachy ocynkowanej. 
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4.7.9.3 ZAŁOŻENIA SPOSOBU WENTYLACJI I KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ 

Numer Nazwa 

Kubatura 

[m³] 

Liczba 

osób Sposób nawiewu 

Sposób 

wywiewu 

Ilość 

pow. 

[m³/h] Klimatyzacja 

N.0.01 SALA WOLONTARIUSZY 67 12 

mechaniczny z 

centrali NW 

mechaniczny z 

centrali NW 360 tak 

N.0.02 

BIURO 

KONSULTACYJNE. 

BIURO WOLONTARIATU 

I BAZY OPIEKUNÓW 

MEDYCZNYCH 32 2 nawietrzaki okienne 

indywidualny 

kanał spiro 40 tak 

N.0.03 POM. BIUROWE 21 2 nawietrzaki okienne 

indywidualny 

kanał spiro 40 tak 

N.0.04 BIURO PROJEKTU 37 2 nawietrzaki okienne 

istniejący kanał 

grawitacyjny 40 tak 

N.0.05 KUCHNIA 18  - nawietrzaki okienne 

indywidualny 

kanał spiro 40 nie 

N.0.06 KOMUNIKACJA 29  - 

mechaniczny z 

centrali NW 

transfer do pom. 

sąsiednich 30 nie 

N.0.07 POM. PORZĄDKOWE 4  - transfer z komunikacji 

wentylator  

łazienkowy 50 nie 

N.0.08 WC NPS 12  - transfer z komunikacji 

wentylator  

łazienkowy 50 nie 

N.0.09 

SZATNIA 

PRACOWNIKÓW 47  - 

mechaniczny z 

centrali NW 

mechaniczny z 

centrali NW 190 nie 

N.0.10 KOMUNIKACJA 47  - 

mechaniczny z 

centrali NW 

transfer do pom. 

sąsiednich 50 nie 

N.0.11 WC PERSONELU 11  - transfer z komunikacji 

wentylator  

łazienkowy 50 nie 

N.0.12 

SZATNIA DLA 

PODOPIECZNYCH 63  - 

mechaniczny z 

centrali NW 

transfer do pom. 

sąsiednich 250 nie 
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N.0.13 POCZEKALNIA 41  - nawietrzaki okienne 

istniejący kanał 

grawitacyjny 60 nie 

N.I.01 SALA WYKŁADOWA 77 15 

mechaniczny z 

centrali NW 

mechaniczny z 

centrali NW 450 tak 

N.I.02 ZAPLECZE KUCHENNE 17  - nawietrzaki okienne 

indywidualny 

kanał spiro 40 nie 

N.I.03 

PRACOWNIA 

UMIEJĘTNOŚCI 

EDUKACYJNYCH 55 3 nawietrzaki okienne 

istniejący kanał 

grawitacyjny 60 tak 

N.I.04 

SALA 

NEUROLOGOPEDYCZNA 38 2 nawietrzaki okienne 

istniejący kanał 

grawitacyjny 40 tak 

N.I.05 

TERAPIA 

INDYWIDUALNA 49 2 nawietrzaki okienne 

istniejący kanał 

grawitacyjny 40 tak 

N.I.06 ŁAZIENKA PERSONELU 20  - transfer z komunikacji 

wentylator  

łazienkowy 100 nie 

N.I.07 

PRACOWNIA 

RĘKODZIEŁA 

ARTYSTYCZNEGO 52 8 

mechaniczny z 

centrali NW 

mechaniczny z 

centrali NW 240 tak 

N.I.08 KOMUNIKACJA 87  - 

mechaniczny z 

centrali NW 

transfer do pom. 

sąsiednich 140 nie 

N.I.09 WC NPS 27  - transfer z komunikacji 

wentylator  

łazienkowy 140 nie 

N.I.10 POM. SOCJALNE 30  - nawietrzaki okienne 

istniejący kanał 

grawitacyjny 60 nie 

N.I.11 KOMUNIKACJA 105  - nawietrzaki okienne 

indywidualne 

kanały  spiro 120 nie 

N.I.12 WC NPS 14  - transfer z komunikacji 

wentylator  

łazienkowy 50 nie 

N.I.13 

PRACOWNIA 

SENSORYCZNA/ 

MUZYCZNA 95 10 

mechaniczny z 

centrali NW 

mechaniczny z 

centrali NW 300 tak 
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N.I.14 KOMUNIKACJA 53  - 

mechaniczny z 

centrali NW 

transfer do pom. 

sąsiednich 50 nie 

N.I.15 JADALNIA 152 32 

mechaniczny z 

centrali NW 

mechaniczny z 

centrali NW 960 tak 

N.I.16 MAG. ODPADKÓW 11  - transfer z komunikacji 

wentylator  

łazienkowy 50 nie 

N.I.17 ZMYWALNIA 25  - 

mechaniczny z 

centrali NW 

mechaniczny z 

centrali NW 130 nie 

N.I.18 

KUCHNIA - 

ROZDZIELNIA 47  - 

mechaniczny z 

centrali NW 

mechaniczny z 

centrali NW 470 nie 

N.I.19 

MAGAZYN 

POJEMNIKÓW I 

PRODUKTÓW 

GOTOWYCH 16  - 

mechaniczny z 

centrali NW 

mechaniczny z 

centrali NW 50 nie 

N.I.20 

SALA 

FIZJOTERAPEUTYCZNA 155 10 

mechaniczny z 

centrali NW 

mechaniczny z 

centrali NW 500 tak 

N.I.21 KOMUNIKACJA 86  - 

mechaniczny z 

centrali NW 

transfer do pom. 

sąsiednich 80 nie 

N.I.22 POM. GOSPODARCZE 7  - transfer z komunikacji 

wentylator  

łazienkowy 50 nie 

N.I.23 

SALA 

FIZJOTERAPEUTYCZNA 78 10 

mechaniczny z 

centrali NW 

mechaniczny z 

centrali NW 500 tak 

N.I.24 ŁAZIENKA 15  - transfer z komunikacji 

wentylator  

łazienkowy 80 nie 

N.I.25 WC 5  - transfer z komunikacji 

wentylator  

łazienkowy 50 nie 

N.I.26 PRZEDSIONEK 9  - transfer z komunikacji 

transfer do pom. 

sąsiednich  - nie 

N.I.27 KOMUNIKACJA 42  - 

mechaniczny z 

centrali NW 

transfer do pom. 

sąsiednich 40 nie 
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N.I.28 

PRACOWNIA 

GOSPODARSTWA 

DOMOWEGO 49  - nawietrzaki okienne 

istniejący kanał 

grawitacyjny 100 tak 

N.I.29 

SALA ODPOCZYNKU I 

RELAKSU 151 15 

mechaniczny z 

centrali NW 

mechaniczny z 

centrali NW 750 tak 

N.I.30 PRZEDSIONEK 9  -  -  -  - nie 

N.I.31 

PRACOWNIA 

KOMPUTEROWA 23 2 nawietrzaki okienne 

istniejący kanał 

grawitacyjny  - tak 

4.7.10 KLIMATYZACJA 

4.7.10.1 STAN ISTNIEJĄCY 

W budynku brak instalacji klimatyzacji. 

4.7.10.2 STAN PROJEKTOWY 

Ze względu na obecny brak klimatyzacji w budynku zwiększeniu ulegnie zużycie  energii elektrycznej 

na ten cel. Szacowana moc chłodnicza urządzeń,  liczona na podstawie wskaźnika kubaturowego  40W/m³ 

wynosi około 50 kW. Wówczas zwiększenie zużycia mocy elektrycznej będzie wynosiło około 15 kW. Należy 

zaprojektować klimatyzację w pomieszczeniach wymienionych w tabeli powyżej przyjmując następujące 

temperatury obliczeniowe powietrza: 

Zewnętrznego = +32ºC, 

wewnętrznego = +24ºC. 

Klimatyzację zaprojektować w systemie Multi Split lub VRV (VRF) o standardzie jakościowym jak 

urządzenia firm FUJITSU, MITSUBISHI, DAIKIN. Skraplacze należy umieszczać na dachu budynku. Należy 

dobierać takie urządzenia aby nie został przekroczony dopuszczalny poziom hałasu w środowisku zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. W razie 

potrzeby stosować osłony z żaluzji akustycznych. 

4.7.11 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

4.7.11.1 OŚWIETLENIE POMIESZCZEŃ 

Z uwagi na konieczność osiągnięcia wysokiego poziomu natężenia oświetlenia oraz niskich kosztów 

eksploatacji przewiduje się całkowitą wymianę oświetlenia. Oświetlenie powinno być odpowiednio dobrane w 

zależności od funkcji i przeznaczenia technologicznego pomieszczeń. Stosowane w obiekcie oprawy 

oświetleniowe muszą spełniać wymagania normy PN-EN 60598-1 oraz wymagania szczegółowe określone dla 

typów opraw w odpowiednich arkuszach normy PN-EN 60598-2. Ewentualne oprawy świetlówkowe ze 

statecznikiem elektronicznym EVG. Typy i rodzaj opraw dostosowane do wymagań wynikających z polskich 

norm oświetleniowych, wymagań architektonicznych oraz warunków panujących w poszczególnych 

pomieszczeniach. 

Jeśli w projekcie architektonicznym wnętrz zaproponowane zostanie oświetlenie: dekoracyjne, 

ekspozycyjne, akcentujące lub inne podobne, przewidzieć należy dobór i zasilenie takiego oświetlenia w 

porozumieniu z projektantem wnętrz. 
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Załączanie oświetlenia odbywać się będzie przy pomocy łączników w poszczególnych 

pomieszczeniach. Dla toalet rozważyć możliwość sterowania oświetleniem z czujników ruchu lub obecności. 

Średnie natężenie oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjne i zapasowe) oraz rozmieszczenie opraw 

oświetleniowych powinno być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1838; 2005 oraz Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 8.07.2009. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie, natomiast średnie natężenie oświetlenia podstawowego powinno być z godne  

z wymaganiami normy PN-EN 12464-1/2004. 

 poczekalnie, korytarze (w ciągu dnia), pokoje pobytu dziennego– 200 lx (natężenie oświetlenia na poziomie 

podłogi) 

 biura personelu – 500 lx, 

 pokoje personelu – 300 lx, 

 łazienki i toalety – 200 lx 

Ponadto z wymaganiami wyżej wymienionych norm powinny być zgodne: 

 Ra– wskaźnik oddawania barw, 

 UGRL– ujednolicona ocena olśnienia, 

 równomierność oświetlenia. 

Oprawy oświetleniowe przystosowane do wbudowania w sufit podwieszany oraz natynkowe.  

Oprawy ewakuacji, oprawy wydzielone z piktogramem, należy wyposażyć w układ awaryjnego 

zasilania min. 1h z funkcją autotest. Należy zastosować system monitoringu opraw oświetlenia awaryjnego  

i ewakuacyjnego. Dodatkowo należy przewidzieć fotoluminescencyjne znaki ewakuacyjne /strzałki kierunkowe/  

zgodnie z PN-92/N-01256/02 wraz z oprawami ewakuacyjnymi stanowią one oznaczenie dróg ewakuacyjnych.  

Instalacje elektryczne oświetlenia podstawowego należy wykonać przewodami typu YDY układanymi 

pod tynkiem, natomiast główne ciągi przewodów w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego. 

Przejścia instalacji pomiędzy strefami ppoż. wykonać w oparciu o atestowane, przepusty o odpowiedniej 

odporności ogniowej.  

Instalację należy wykonać zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 tj. w sieci typu „TN-S” jako 

pięcioprzewodową (L1,L2,L3,N,PE) i trójprzewodową (L,N,PE) stosując prowadzenie oddzielnie przewodu 

neutralnego „N” oraz ochronnego „PE”. 

Instalacje elektryczne oświetlenia ewakuacji należy wykonać przewodem typu YDY układanymi pod 

tynkiem, natomiast główne ciągi przewodów w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego.  

4.7.11.2 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH I SIŁOWYCH 

Instalację gniazd wtyczkowych i siłowych należy wykonać przewodami typu YDY układanymi pod 

tynkiem, natomiast główne ciągi przewodów w korytach kablowych w przestrzeni sufitu podwieszanego. 

Osprzęt elektryczny (np. gniazda i wyłączniki) w odległości poziomej co najmniej 0,2 m (pomiędzy 

środkami) od wypustów gazów celem zmniejszenia ryzyka zapłonu gazów palnych.  

Gniazda wtyczkowe różnych instalacji elektrycznych i teletechnicznych należy projektować obok siebie  

w zestawach zintegrowanych, w ramkach wielokrotnych. Gniazda wtykowe zasilane z różnych źródeł zasilania 

należy wyróżnić kolorem. 

Instalacja zasilania wentylacji, klimatyzacji 

Centrale wentylacyjne oraz agregaty chłodnicze, zasilić bezpośrednio z rozdzielnicy „RG” poprzez 

szafki automatyki zlokalizowane przy centralach. 
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Zasilanie wentylacji i klimatyzacji wykonać przewodami typu YDY oraz kablami YKYżo układanymi 

w korytkach PCV oraz pod tynkiem wg wskazań producentów urządzeń. Przewody układać równolegle do 

krawędzi ścian. W automatyce wentylacji przewidzieć system opóźnień rozruchowych pozwalający na 

uniknięcie piku prądowego przy jednoczesnym rozruchu wszystkich urządzeń wentylacyjno klimatyzacyjnych. 

4.7.11.3 INSTALACJA ODGROMOWA, POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH I EKWIPOTENCJALNYCH 

Należy przewidzieć Instalację odgromowa dla nowych urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na 

dachu budynku. W miejscach skrzyżowań zwodów poziomych zwody łączyć pomiędzy sobą przy pomocy 

śrubowych złącz krzyżowych 4 śrubowych. Wszystkie elementy metalowe znajdujące się na powierzchni dachu 

należy połączyć drutem stalowym cynkowanym Ø8mm z najbliższym zwodem poziomym. 

4.7.11.4 KORYTA KABLOWE 

W obiekcie wykonać korytka kablowe FeZn prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego, które 

należy mocować do konstrukcji budynku i ścian za pomocą uchwytów ściennych oraz zwieszaków sufitowych 

wykonanych z pręta stalowego. 

4.7.11.5 ZABEZPIECZENIE OBWODÓW ODBIORCZYCH 

Na zasilaniu poszczególnych odbiorników i grup odbiorników stosowane będą wyłączniki 

różnicowoprądowe o prądzie wyłączającym nie przekraczającym 30 mA oraz wyłączniki nadprądowe, a jako 

zabezpieczenia WLZ-tów – rozłączniki bezpiecznikowe. W razie konieczności poszczególne sekcje obwodów 

odpływowych odbezpieczyć zwarciowo przez zastosowanie rozłączników bezpiecznikowych.  

4.7.11.6 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

Sieć elektryczną gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia ma za zadanie dostarczyć energię 

elektryczną niezależnie od energii elektrycznej wydzielonej do poszczególnych gniazd komputerowych. Kable 

zakończyć gniazdami 3x2P+Z 16A/250V oraz 2x2P+Z 16A/250V umieszczonych w puszkach podtynkowych. 

Instalację ogólnej sieci elektrycznej wykonać przewodem YDY i zasilić z rozdzielnic wydziałowych. 

4.7.11.7 WYKONANIE INSTALACJI  

Obwody elektryczne mające wpływ na bezpieczeństwo pożarowe i bezpieczeństwo ludzi należy 

wykonać kablami i przewodami ognioodpornymi (w powłoce trudno zapalnej o podwyższonej odporności na 

ogień i temperaturę) i bezhalogenowymi (o ograniczonej możliwości wydzielania gazów i dymu podczas 

spalania). Kable i przewody te powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do użytkowania w ochronie 

przeciwpożarowej. W przypadku stosowania szynoprzewodów siłowych należy zabezpieczyć je pożarowo. 

Zarówno same elementy przewodzące instalacji wymienione powyżej jak i ich system mocowania do  podłoża 

musi być zrealizowany przez zastosowanie systemowego rozwiązania ognioodpornego. Pozostałe obwody 

instalacji elektrycznych wykonać kablami i przewodami miedzianymi. Stosowane przewody i kable powinny 

mieć izolację o napięciu co najmniej 750V. 

W pomieszczeniach ze stropami podwieszonymi przewody układać w korytkach kablowych 

montowanych do sufitu lub ścian budynku. Przewody i kable obwodów mających wpływ na bezpieczeństwo 

pożarowe  

i bezpieczeństwo ludzi układać w oddzielnych korytkach kablowych lub pod tynkiem.  

W przestrzeni sufitu podwieszonego stosować puszki rozgałęźne natynkowe, szczelne montowane do korytek 

lub sufitu w miejscach umożliwiających dostęp do puszek. 

W pozostałych przypadkach w zależności od charakteru pomieszczeń stosować osprzęt szczelny 

montowany pod tynk lub podtynkowy. Przewody i kable ognioodporne łączyć w puszkach rozgałęźnych o 3h 

odporności ogniowej. 
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Instalacje elektryczne powinny być w całości instalacjami krytymi (podtynkowe lub wtynkowe) lub 

prowadzone na specjalnych konstrukcjach w zamkniętych przestrzeniach technicznych. 

4.7.11.8 BILANS MOCY I UKŁAD POMIAROWY  

Po zaprojektowaniu instalacji elektrycznej należy sporządzić nowy bilans mocy uwzględniający nowe 

urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne. Po nowym bilansie mocy należy zweryfikować moc przyłączeniową 

obiektu. Po ewentualnym zwiększeniu mocy należy przebudować układ pomiarowy i rozdzielnicę główną 

obiektu wraz z wlz dostosowując je do zwiększonej mocy. 

4.7.12 INSTALACJA ELEKTRYCZNA SŁABOPRADOWA 

4.7.12.1 INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ 

Jej zadaniem jest zapewnienie transmisji sygnałów przez okablowanie nieekranowane kategorii 5e. 

Należy przewidzieć punkty typu LAN/telefon punkty typu telefon /centrala alarmowa/ i punkt typu LAN 

/rejestrator CCTV.  

4.7.12.2 OKABLOWANIE POZIOME 

Okablowanie poziome należy rozprowadzić pod tynkiem, jedynie główne ciągi prowadzone w 

komunikacji należy układać w korytach kablowych FeZn wydzielonych do sieci niskoprądowych 

umieszczonych w przestrzeni między stropowej. Przekroje kanałów kablowych dobrać aby zapewnić 

odpowiedni przekrój dla właściwej dla danej lokalizacji, liczby przewodów. Gniazda końcowe montowane w 

puszkach podtynkowych oraz puszkach podłogowych. Należy stosować gniazda pojedyncze RJ45 kat. 5e. 

Zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm gniazdo ma stanowić trwałe zakończenie czteroparowego kabla 

PiMF.  

4.7.12.3 INSTALACJA TELEFONICZNA 

Przy realizacji łączy telefonicznych zaplanować wykorzystanie wspólnej sieci okablowania miedzianej 

kat. 5e. Połączenie tych dwóch krosownic sygnałów daje rozwiązanie, które realizuje potrzebę skierowania 

sygnału telefonicznego do odpowiedniego gniazda końcowego przez proste połączenie odpowiednich portów 

obydwu paneli kablem krosowym.  

4.7.12.4 INSTALACJA SYGNALIZACJI WŁAMANIA SSWIN 

Centralka  

Przewidzieć centralkę posiadającą szereg właściwości umożliwiających jej rozbudowę i dostosowanie 

do stawianych systemowi wymagań. Centralkę należy wyposażyć w następujące 

elementy: 

· podcentralka  

· akumulator 12V 17Ah 

· zasilacz  

· dialer telefoniczny 

Podcenrale 

Podcentrale służą do powiększania liczby linii dozorowych centrali alarmowej. Wymaga się aby każda 

podcentrala posiadała minimalnie 8 wejść (linii) i 2 wyjścia typu Open Colector o obciążalności 150mA. Dla 

każdego wejścia (linii) podobnie jak w jednostce centralnej można zaprogramować jego tryb fizyczny jak 

również funkcję.  

mailto:biuro@pro-kor.pl


 

Remont i dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia Dziennego Centrum Wsparcia 

dla Dorosłych Osób Niesamodzielnych w Grudziądzu ukierunkowanego na realizację 

regionalnej polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem polityki senioralnej 

PFU 

OPIS PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO STR. 58 

 

 

PROJEKTOWANIE I KOORDYNACJA 

Zmieniamy świat na lepsze 
 

 

Czujki ruchu 

Wewnątrz budynku projektuje się czujki ruchu ścienne.  

Czujki pasywne ścienne z antymaskingiem 

Czujniki pasywne z zabezpieczeniem przed przypadkowym bądź sabotażowym zasłonięciem z 

wykrywaniem wszelkich prób zamaskowania takimi sposobami jak pokrycie lakierem bądź zasłonięcie różnymi 

przedmiotami (folie, pudelka, kapelusze, płaszcze). 

Czujniki pasywne zaopatrzone w czarne lustro „triplex”, dzięki jednorodnej czułości charakterystyki 

oraz wiązce patrzącej pod siebie (zabezpieczenie przed przeczołganiem się) gwarantuje wysoka pewność 

wykrywania. Wielokryteriowa, cyfrowa obróbka sygnału pewnie różnicuje sygnały zakłócające i pochodzące od 

włamywacza. 

Czujka kontaktronowa 

Składa się z dwóch elementów: czujnika magnetycznego (kontaktronu) oraz magnesu. Kontaktron 

umieszczony w pobliżu magnesu zamyka obwód elektryczny. Czujka może być stosowana wszędzie tam, gdzie 

zachodzi konieczność kontroli stanu drzwi. Z uwagi na wysoki stopień ochrony przeciwsabotażowej może być 

stosowana w miejscach wymagających szczególnego nadzoru. 

Syrena i lampa z oddzielnymi wejściami sterującymi; w szczególności mogą być sterowane sygnałami 

różnymi. Jeśli są sterowane sygnałami identycznymi można zewrzeć wejścia sterujące i stosować jeden sygnał.  

Zasilanie centrali i podcentral należy wykonać przewodem typu YDY z rozdzielnicy 

Czujki ruchu, kontaktronowe, sygnalizatory optyczno-akustyczne należy połączyć z centralą i 

podcentralką za pomocą przewodów YTKSYekp, natomiast manipulator LCD skrętką UTP kat. 5e.  

4.7.12.5 INSTALACJA TELEWIZJI KABLOWEJ RTV 

Sygnał RTV pobierany jest z instalacji RTV z istniejącego budynku. Instalację telewizji kablowej na 

poszczególnych kondygnacjach wykonać kablami koncentrycznymi [bez osprzętu]. Gniazda dla odbioru 

programów TV, TV SAT i UKFFM abonenckie przewidzieć w pokojach dziennego pobytu, pokojach personelu  

itp. Należy zamontować osprzęt magistralny (wzmacniacze dystrybucyjne, odgałęźniki) i osprzęt abonencki w 

pomieszczeniach- odpowiednio do ich zagospodarowania oraz sprawdzić parametry okablowania [poziom 

sygnału wyjściowego, poziom zakłóceń]. 

4.7.12.6 CCTV – SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ 

Monitoring powinien być projektowany w oparciu o megapixelowe kamery IP. 

 Kamery zewnętrzne: 

o kamery zintegrowane kopułowe obrotowe z zoomem optycznym minimum 22x, 

o możliwość podłączenia do okablowania strukturalnego Ethernet, 

o kamery z możliwością zasilenia przez przewód UTP odpowiedniej kategorii korzystając ze standardu 

PoE (IEEE 802.3af), 

o kamery zewnętrzne mają być wyposażone w grzałki i czujniki temperatury. 

 Kamery megapikselowe Dzień/Noc Zewnętrzne: 

Rozdzielczość obrazu2048x1536 (kolor), 1280x1024 (monochrom), 

Czułość1 Lux @ F1.4 (kolor) 0,01 Lux @ F1.4 (monochrom), 

Prędkość wyświetlania obrazu minimum 22 kl./s (kolor), 32 kl./s (monochrom), 
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Metoda kompresji obrazu MJPEG lub MPEG4, 

Ilość poziomów kompresji obrazu 21, 

Obsługiwane protokoły sieciowe warstwy aplikacji modelu ISO/OSIHTTP, TFTP, 

Interfejs komunikacyjny Fast Ethernet (100 Mbit/s)AE (automatyczna ekspozycja)+AGC 

(automatyczna kontrola wzmocnienia)+BLC / AWB+/+, 

Detekcja ruchu64 strefy, 

Zasilanie PoE (IEEE 802.3af) lub 9-12V, 

Temperatura przechowywania-20°C ~ 60°C, 

Temperatura pracy 0°C ~ 50°C, 

Wilgotność otoczenia0% ~ 90%. 

o należy zaprojektować system podtrzymania zasilania awaryjnego „UPS, agregaty prądotwórcze” 

wszystkich kamer oraz systemów rejestracyjnych przez minimum 8 godzin w przypadku zaniku 

zasilania zewnętrznego, 

o zaprojektować system gromadzenia nagranego materiału przez minimum 30dni w oparciu o 

dedykowane rejestratory lub centralny serwer video, 

o system sterowania i kontroli monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego należy wybrać/zaprojektować 

tak aby jego obsługa była intuicyjna, 

o system sterowania monitoringiem powinien umożliwić stworzenie schematów które pozwolą na 

automatyczne zmiany ustawień do obserwowanego terenu według wymagań użytkownika. 

 

Sterowanie ręczne ma się odbywać z poziomu oprogramowania komputera PC oraz klawiatury 

operatora do sterowania kamerami: 

 Kamery wewnętrzne: 

Kolorowe kamery megapikselowe 

Przetwornik CMOS 1/2'' 5,0 MP 

Rozdzielczość obrazu 2592x1944 

Rozmiar pojedynczego piksela 4,2l’m 

Czułość 1 Lux @ F1.4 

Prędkość wyświetlania obrazu do 30kl./ 

Metoda kompresji obrazu MPEG lub MPEG4 

Interfejs komunikacyjny Fast Ethernet (100 Mbit/s)AE (automatyczna ekspozycja)+AGC 

(automatyczna kontrola wzmocnienia)+BLC / AWB+/+ 

Detekcja ruchu64 strefy 

ZasilaniePoE (IEEE 802.3af) lub 9-12 V DC 

Temperatura przechowywania -20°C ~ 60°C 

Temperatura pracy 0°C ~ 50°C 

Wilgotność otoczenia 0% ~ 90% 
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 Kamery kopułkowe 360°: 

Rozdzielczość obrazu 6400 x 1200 

Rozmiar pojedynczego piksela 4,2l’m 

Czułość 0,2 Lux @ F2.0 

Prędkość wyświetlania obrazu22 kl./s 

Metoda kompresji obrazu MJPEG/MPEG4 

Obsługiwane protokoły sieciowe warstwy aplikacji modelu ISO/OSIHTTP, TFTP 

Interfejs komunikacyjny Fast Ethernet (100 Mbit/s) 

AE (automatyczna ekspozycja)+AGC (automatyczna kontrola wzmocnienia)+BLC/ AWB+/+ 

Detekcja ruchu 

ZasilaniePoE (IEEE 802.3af) lub 9-12 V DC 

Temperatura pracy 0°C ~ 60°C 

Wilgotność otoczenia 0% ~ 90% 

 kamery zewnętrzne projektować tak, aby pokrywały one kątem widzenia cały teren obiektu,  

 -zaprojektować infrastrukturę kablową kamer w oparciu o przewód ethernet ekranowany odpowiedniej kategorii 

nie niższej jednak niż cat 6 dla instalacji wewnętrznych, dla instalacji zewnętrznych stosować doziemne 

żelowane przewody cat 6 lub wyżej uwzględniając możliwości transmisyjne zastosowanych przewodów i 

standardów, 

 na odległościach większych niż określone w normach dla standardu zasilania PoE (IEEE 802.3af) zaprojektować 

rozwiązanie zastępcze na doprowadzenie energii elektrycznej do zasilenia kamer. 

2V z klamką. System zasilić poprzez zasilacz buforowy z akumulatorem, który należy zlokalizować 

przy zamku w przestrzeni między stropowej. Zasilacze należy zasilić z rozdzielnicy kondygnacyjnych 

przewodem typu YDY 

4.7.13 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKU W ZAKRESIE OPRACOWANIA 

Projekt budowlany obiektu w stosunku, do którego Państwowa Straż Pożarna zgodnie z przepisami 

prawa budowlanego ma prawo zająć stanowisko przed przystąpieniem do użytkowania obiektu, wymaga 

uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, w celu potwierdzenia zgodności zawartych w nim rozwiązań z wymaganiami ochrony 

przeciwpożarowej. W tym celu należy opracować warunki ochrony przeciwpożarowej projektowanego obiektu, 

które powinny zostać wpisane w opis części architektoniczno-budowlanej projektu budowlanego. Warunki 

ochrony przeciwpożarowej dla projektowanego i realizowanego budynku obowiązują zarówno na etapie 

wykonywania projektu budowlanego, jak również przy opracowywaniu projektów wykonawczych oraz 

realizacji i eksploatacji obiektu. Dlatego w obiekcie należy zaprojektować systemy zabezpieczenia biernego i 

czynnego w oparciu o opracowane warunki ochrony przeciwpożarowej. 

Dane zawarte w projektach budowlanych i wykonawczych powinny odpowiadać m.in: wymaganiom 

warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz 

rozporządzeniem w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. 
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4.7.13.1 KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI 

Zgodnie z § 209, ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późn. 

zm.) strefy pożarowe ( część objęta opracowaniem) ze względu na przeznaczenie i sposób użytkowania (opieka 

nad osobami starszymi z problemami z poruszaniem się ) kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi: 

 ZL II 

Jest to budynek niski wysokości ok 7,5m 

Część objętą opracowaniem zaklasyfikować należy do kategorii ZL II dalsza część budynku nie objęta 

opracowaniem pełniąca funkcję domu opieki społecznej również zaklasyfikować należy jako ZLII. 

4.7.13.2 KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ 

Dla budynku średniowysokiego ZL II  wymagana jest klasa odporności pożarowej B, ze względu na 

liczbę kondygnacji nadziemnych można zaklasyfikować część objętą opracowaniem do klasy C 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku 

Główna  

kon-

strukcja 

nośna 

Konstrukcja 

dachu 
Strop

 
 
 

Ściana  

zewnętrz- 

na 
1), 2) 

Ściana  

wewnę - 

trzna 
1), 3) 

Przekrycie  

dachu 
4) 

1 2 3 4 5 6 7 

„C” R 60 R15 REI 60 EI 30 (o↔i)   EI15 RE15 

 Uwaga ostateczną klasyfikację budynku określi przyszły projektant w uzgodnieniu z Rzeczoznawcą do 

spraw ppoż. Na podstawie opracowanej na własny użytek inwentaryzacji budowlanej niezbędnego zakresu 

budynku. 

R -nośność ogniowa (liczona w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas 

odporności ogniowej elementów budynku, 

E -szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 

I -izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw. 

Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacji. Wszystkie elementy 

nierozprzestrzeniające ognia. 

Klatki schodowe wydzielone pożarowo do REI60 zamykane drzwiami EI30 

Wszystkie elementy muszą być projektowane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia (NRO). 
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4.7.13.3 KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ ELEMENTÓW ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO 

Wymaganą klasę odporności ogniowej elementów oddzielenia przeciwpożarowego oraz zamknięć 

znajdujących się w nich otworów określa poniższa tabela: 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

budynku 

Klasa odporności ogniowej 

Elementy oddzielenia 

przeciwpożarowego 

Drzwi 

przeciwpożarowych lub 

innych zamknięć 

przeciwpożarowych 

Drzwi z przedsionka 

przeciwpożarowego 

Ściany i stropy, 

z wyjątkiem 

stropów w ZL 

Stropów w ZL Na korytarz i 

do 

pomieszczeń 

Na klatkę 

schodową 

1 2 3 4 5 6 

C REI 120 REI 60 EI 60 EI30 E30 

 

UWAGA: 

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności 

ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.  

Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji 

wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno 

sanitarnych.  

Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, niewymienionych w ust. 1, dla 

których jest wymagana klasa odporności ogniowej, co najmniej E I 60 lub R E I 60, powinny mieć klasę 

odporności ogniowej (E I) tych elementów. 

Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych powinna mieć klasę odporności ogniowej wymaganą dla 

ścian wewnętrznych, nie mniejszą jednak niż E I 15 

4.7.13.4 STREFA POŻAROWA 

Na etapie projektowania należy zweryfikować podział budynku na strefy pożarowe. Należy w oparciu o 

bezpieczeństwo pożarowe całego budynku rozważyć wydzielenie pożarowe części budynku objętego 

opracowaniem lub przeanalizowanie całości budynku jako 1 strefy pożarowej. 

4.7.13.5 WINDY 

Istniejąca winda nie przeznaczona do działań ratowniczych. Winda bez zmian. 

4.7.13.6 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ 

Obecnie budynek wyposażony jest w zakresie opracowania w system sygnalizacji pożarowej. Na etapie 

projektu w ramach ekspertyzy pożarowej należy dostosować istniejący system dla potrzeb nowej funkcji 

pomieszczeń oraz ustaleń wymaganej ekspertyzy pożarowej obiektu.  
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4.7.13.7 DOBÓR WIELKOŚCI KLAP ODDYMIAJĄCYCH 

W klatce schodowej zamontowano okno oddymiające sterowane centralką pożarową. Na etapie 

projektu należy zweryfikować długości dróg ewakuacyjnych oraz wymagania dotyczące wydzielenia klatek 

schodowych oraz systemu oddymiania klatek.  

W klatkach schodowych stwierdzono zawężenie wymaganego światła przejścia. Szerokość przejścia w 

klatkach schodowych wynosi 1,09m, 1,13m, 1,3m przy wymaganej szerokości światła przejścia 1,2m. 

Ze względu na brak możliwości przebudowy klatek schodowych należy na etapie projektowania 

wykonać ekspertyzę pożarową uwzględniającą niezgodności stanu istniejącego z wymaganiami przepisów 

prawa. 

4.7.13.8 PARAMETRY POŻAROWE WYSTĘPUJĄCYCH SUBSTANCJI PALNYCH 

W strefach pożarowych ZL II występować będą materiały palne charakterystyczne dla obiektów opieki 

oraz biurowe (meble z materacami i tapicerowane, tworzywa sztuczne, płyty drewnopochodne, papier, 

urządzenia elektryczne i elektroniczne). Należy projektować elementy konstrukcyjno-materiałowe budynku, 

jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO). 

4.7.13.9 PRZEWIDYWANA GĘSTOŚĆ OBCIĄŻENIA OGNIOWEGO 

Na podstawie Polskiej Normy PN-B-02852 „Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz 

wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru” przewidywana gęstość obciążenia ogniowego dla pomieszczeń 

PM w budynku nie powinna przekraczać 500 MJ/m
2
. W budynku przewiduje się lokalizację pomieszczeń 

magazynowych, pomieszczeń technicznych i gospodarczych powiązanych funkcjonalnie z innymi 

pomieszczeniami przynależnymi do stref ZLII. Ważne dla bezpieczeństwa pożarowego pomieszczenia np. 

rozdzielni elektrycznych, maszynowni wentylacji należy wydzielić pożarowo. 

4.7.13.10 OCENA ZAGROŻENIA WYBUCHEM POMIESZCZEŃ ORAZ PRZESTRZENI ZEWNĘTRZNYCH 

Nie przewiduje się projektowania w budynku stref zagrożonych wybuchem. W budynku nie należy 

projektować składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo. 

4.7.13.11 WYPOSAŻENIE WNĘTRZ 

We wszystkich pomieszczeniach nie projektować do wykończenia wnętrz materiałów łatwo zapalnych, 

których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Na drogach 

ewakuacyjnych projektować elementy wystroju wnętrz, co najmniej trudno zapalne. Okładziny sufitów i sufity 

podwieszane projektować z materiałów niepalnych lub niezapalnych; niekapiących i nieodpadających pod 

wpływem ognia. 

4.7.13.12 ODLEGŁOŚCI MIĘDZY OBIEKTAMI 

Należy na etapie projektu rozważyć zaprojektowanie oddzielenie części obiektu objętego 

opracowaniem od pozostałej części budynku ścianą oddzielenia przeciwpożarowego i drzwiami 

przeciwpożarowymi. Lub przeanalizować całość budynku pod względem zaklasyfikowania budynku do 

kategorii zagrożenia ludzi i klasy odporności pożarowej budynku. Analizę należy przeprowadzić pod kątem 

efektów ekonomicznych inwestycji oraz bezpieczeństwa pożarowego istniejącego obiektu. 

4.7.13.13 OZNAKOWANIE POŻAROWE 

Należy w dokumentacji projektowej określić w sposób graficzny drogi ewakuacyjne oraz sprzęt 

przeciwpożarowy. 
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4.7.13.14 HYDRANTY WEWNĘTRZNE 

Należy zaprojektować hydranty wewnętrzne (wraz z niezbędnymi instalacjami) z wężem półsztywnym 

i komorą na gaśnice. Montowane wtynkowo obudowywane płytami karton-gips na całej wysokości ściany. 

Hydranty w kolorze RAL 3000 (czerwone). Lokalizację hydrantów na wys. ok. 1,35 m. 

4.7.13.15 WYMAGANIA INSTALACYJNE 

4.7.13.16 INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Oświetlenie awaryjne - ewakuacyjne jest wymagane na drogach ewakuacji. Minimalny czas świecenia 

120 minut. Wymagane natężenia oświetlenia drogi ewakuacyjnej 1 lx a w miejscach lokalizacji hydrantów 5 lx. 

Wymagane jest zaprojektowanie  głównego wyłącznika prądu odcinającego zasilanie nowoprojektowanego 

budynku z wyjątkiem urządzeń służących ochronie pożarowej oraz urządzeń których działanie jest niezbędne dla 

życia i zdrowia ludzi. 

4.7.13.17 INSTALACJE WENTYLACYJNE 

 Przewody wentylacyjne powinny być projektowane z materiałów niepalnych, a palne izolacje 

cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych mogą być stosowane 

tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniające nierozprzestrzenianie ognia. 

 Odległości nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych 

powinna wynosić co najmniej 0,5m. 

 Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być 

projektowane z materiałów niepalnych. 

 Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z 

elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów powinny być projektowane z 

materiałów co najmniej trudno zapalnych, posiadać długość nie większą niż 4m, przy czym nie 

powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego. 

 Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny być projektowane 

z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25m. 

 W przewodach prowadzonych przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych należy zaprojektować 

klapy przeciwpożarowe zamykane automatycznie przez instalację sygnalizacji pożaru. 

4.7.13.18 ZAOPATRZENIE W PODRĘCZNY SPRZĘT GAŚNICZY 

Obiekt powinien być wyposażony w przenośne gaśnice, w których jedna jednostka środka gaśniczego 

2kg(lub 3 dm
3
) zawartego w gaśnicy powinna przypadać na każde 100 m

2
 powierzchni. Szczegółowa lokalizację 

sprzętu gaśniczego określać powinna instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, którą opracuje Wykonawca w 

niezbędnym zakresie na etapie prowadzenia prac budowlanych. 

Gaśnice powinny być rozmieszczone. 

 W miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności: przy wejściach do budynku, na 

klatkach schodowych, na korytarzach, 

 przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz, 

 W miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła, 

 Długość dojścia do gaśnicy nie może przekraczać 30m, 

 Minimalna szerokość dostępu 1m. 

mailto:biuro@pro-kor.pl


 

Remont i dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia Dziennego Centrum Wsparcia 

dla Dorosłych Osób Niesamodzielnych w Grudziądzu ukierunkowanego na realizację 

regionalnej polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem polityki senioralnej 

PFU 

OPIS PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO STR. 65 

 

 

PROJEKTOWANIE I KOORDYNACJA 

Zmieniamy świat na lepsze 
 

 

4.7.13.19 DOJAZDY POŻAROWE 

Do obiektu jest wymagany dojazd pożarowy. Należy na etapie projektu uzgodnić rozwiązanie 

zapewniające odpowiednie warunki prowadzenia działań ratunkowych i gaśniczych. Istniejąca droga wzdłuż 

budynku nie zapewnia odpowiedniej szerokości oraz promieni skrętu aby mogła w pełni stanowić drogę 

pożarowa. Ze względu na zakres prac w istniejącym budynku oraz zasadniczy brak możliwości przebudowy 

drogi, najbardziej ekonomicznym rozwiązaniem jest wykonanie ekspertyzy pożarowej uwzględniającej brak 

drogi pożarowej do budynku.  

4.7.13.20 WODA DO ZEWNĘTRZNEGO GASZENIA POŻARU 

Należy zapewnić źródło wody do zewnętrznego gaszenia pożaru o wymaganej wydajności z 

istniejących lub projektowanych źródeł. 

4.7.14 ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

Na dotychczasowych zasadach nie wprowadza się zmian w zakresie zagospodarowania terenu. 

5 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

5.1 WARUNKI OGÓLNE 

5.1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania są postanowienia podstawowe dotyczące wykonania i odbioru 

robót koniecznych do wykonania dla zadania pod nazwą : „Remont i dostosowanie pomieszczeń w celu 

utworzenia Dziennego Centrum Wsparcia dla Dorosłych Osób Niesamodzielnych w Grudziądzu 

ukierunkowanego na realizację regionalnej polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem polityki 

senioralnej”. 

Wymagania jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i 

rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót (wszystkie branże) opisanych w Programie  

Funkcjonalno – Użytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w 

odniesieniu do wykonania projektu budowlanego i wykonawczego oraz robót wymienionych w PFU. 

W zakres przedsięwzięcia wchodzi: 

 właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą Zamawiającego wykonanie dokumentacji projektu 

budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie  

z Prawem Budowlanym oraz wykonania projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania 

robót, 

 właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie inwestycji na podstawie prawomocnej decyzji 

pozwolenia na budowę,  w tym: 

o wykonanie prób końcowych, 

o przeprowadzenie szkolenia wskazanego personelu, 

o rozruch instalacji, 

o wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji  

i instrukcji ppoż., 

o uzyskanie, w imieniu Zamawiającego, pozwolenia na użytkowanie obiektu (m. in. przygotowanie 

techniczne wraz z pełnym wyposażeniem, niezbędną dokumentacją oraz wszelkimi niezbędnymi 

odbiorami).    
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5.1.2 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z Polskim Prawem 

uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji kierowania robotami określonymi w Warunkach wykonania i 

odbioru robót budowlanych, działająca i upoważniona do występowania w imieniu Wykonawcy w sprawach 

realizacji Umowy. 

 Kierownik robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z Polskim Prawem uprawnienia 

do kierowania Rodzajem robót, do prowadzenia którego została wyznaczona,  

 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

 PFU – Wymagania Zamawiającego opisane w formie Programu Funkcjonalno – Użytkowego  

w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego z dnia 2 września 2004. 

 SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

Zamówień Publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177). 

 Wykaz Cen - wykaz robót, pozycji z podaniem ich ilości (wymiaru) w kolejności technologicznej ich 

wykonania.  

 Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126). 

 Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,  

a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych.  

 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i PFU, 

zaakceptowane przez Zamawiającego.  

 Konstrukcje budowlane – obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem technicznym 

sposobu ich wykonania. 

 Armatura - różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – 

odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem ścieków oraz opróżnianiem  

i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 

 Kanalizacja sanitarna – system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do usuwania ścieków od 

odbiorcy i odprowadzania do oczyszczalni ścieków. 

 Kanalizacja grawitacyjna – system rurociągów kanalizacji sanitarnej, w którym przepływ ścieków 

wynika z działania siły grawitacji i jest uzyskany dzięki odpowiednim spadkom zabudowanych 

odcinków kanalizacji. 

 Rurociąg ciśnieniowy – rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu 

zyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników. 

 Punkt zbiorczy – urządzenie kanalizacyjne do którego doprowadzane są ścieki w ramach zlewni 

kanalizacyjnej np. oczyszczalnia, pompownia sieciowa. 

 Ścieki bytowe - Ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności 

publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw 

domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków. 

 Ścieki komunalne - Ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi 

albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji 

zadań własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych. 
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 Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

 Urządzenia kanalizacyjne - Sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do 

wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające 

ścieki oraz przepompownie ścieków. 

 Urządzenie zabezpieczające – urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, 

uniemożliwiające wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr), 

 Zagospodarowanie terenu – zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, 

instalacje elektryczne, zieleń i obiekty małej architektury na obszarze Inwestycji. 

 Utylizacja – ostateczne unieszkodliwienie odpadów w tym, gruntu na odkład. 

 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 

modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 Koszty kwalifikowane – roboty zgłoszone przez Zamawiającego w memorandum finansowym 

wraz z Robotami towarzyszącymi koniecznymi do ich wykonania (rozbiórka nawierzchni, roboty 

ziemne, odtworzenie do stanu pierwotnego) 

 Koszty niekwalifikowane – roboty nie zidentyfikowane w memorandum finansowym, finansowane 

przez Zamawiającego, rozliczane z Wykonawcą na podstawie odrębnej faktury. 

5.1.3 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU KONTRAKTU 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami Zamawiającego. 

5.1.4 PODSTAWA WYKONANIA ROBÓT 

Podstawą wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia jest: 

 Umowa 

 Wymagania Zamawiającego w postaci PFU  

 Projekty budowlane i wykonawcze wykonane przez Wykonawcę 

 Pozwolenie na budowę, które w imieniu Zamawiającego uzyska Wykonawca. 

5.1.5 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

Teren objęty niniejszą inwestycją to obszar działania  części istniejącego budynku przy ul. Dywizjonu 

303 4 w Grudziądzu.  

Zamawiający posiada prawa do Terenu budowy. Przekazanie Terenu budowy nastąpi niezwłocznie  

po uzyskaniu odpowiednich decyzji uprawniających Zamawiającego do prowadzenia robót, w tym Decyzji o 

 Pozwoleniu na Budowę.  

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 

zainteresowanych stron (właścicieli urządzeń, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Dokumentacji 

Projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie zakończenia. Wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem tych wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie i winny być  uwzględnione  

w Kwocie kontraktowej.  

Przyjmuje się, że Wykonawca obejrzał i sprawdził przewidywany Teren Budowy oraz jego otoczenie 

dla całego zakresu Umowy przed złożeniem Dokumentów Ofertowych i uznał je za wystarczające. 
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Omawiana inwestycja zlokalizowana jest poza granicami terenów górniczych. Na terenie zamierzenia 

budowlanego nie występuje wpływ eksploatacji górniczej. 

 Zapoznanie Podwykonawców z treścią Wymagań Zamawiającego: 

Wykonawca dopilnuje, aby każdy z wynajętych przez niego Podwykonawców otrzymał wszystkie 

niezbędne części niniejszych Dokumentów Kontraktowych wraz z Wymaganiami Zamawiającego ujętymi w 

PFU.  

Dokumentacja Projektowa: 

 Dokumentacja projektowa i powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach ceny oferty. 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje rysunki i projekty techniczne (5 egzemplarzy) 

oraz uzyska akceptację Zamawiającego i innych kompetentnych władz, a także użytkowników i właścicieli: 

o Dokumenty Wykonawcy wg rozdziału „Zakres przedmiotu zamówienia -  Prace projektowe”. 

o Rysunki i dokumentacja powykonawcza oraz wszelkie inne projekty 

Powyższa lista dokumentacji nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych 

zobowiązań Wykonawcy w ramach Umowy. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków, Wykonawca 

sporządzi brakujące rysunki niezbędne do właściwego wykonania robót na własny koszt w 5 -ciu egzemplarzach  

(w wersji papierowej i elektronicznej) i przedłoży je Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za przedmiot umowy. 

Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność zatwierdzenia projektu budowlanego i 

projektów wykonawczych przed przystąpieniem do robót. 

Wymagane jest również uzgodnienie na każdym etapie projektu z Zamawiającym.  

5.1.6 ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I PFU 

PFU oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część Umowy, wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w warunkach Umowy. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

wykonaną przez Wykonawcę (zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz kompetentne organy administracji 

państwowej) i PFU. 

Dane określone w PFU będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia  

w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 

wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

5.1.7 BŁĘDY LUB OPUSZCZENIA 

PFU podaje tylko zasadnicze zakresy robót oraz wymagania Zamawiającego. Wykonawca winien to 

wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu  

i wyposażenia wchodzącego w zakres remontu. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów 

niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a 

o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, 

uzupełnień lub interpretacji.  
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Wykonawca wykona pełny zakres Umowy w pełni funkcjonalnie i zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, gotowy do eksploatacji i spełniający niniejsze wymagania. 

5.1.8 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót 

poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i wydania Świadectwa Przejęcia 

robót, a w szczególności:  

 Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową  

i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych.  

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 

Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego, tablic 

informacyjnych zgodne z przepisami polskiego prawa budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie, których 

treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego.  

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Tablice informacyjne winny zawierać: 

o określenie rodzaju robót budowlanych oraz adres prowadzenia tych robót, 

o numer pozwolenia na budowę oraz nazwę, adres i numer telefonu właściwego organu nadzoru 

budowlanego, 

o imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres oraz numer telefonu inwestora, 

o imię i nazwisko lub nazwę (firmę), adres i numer telefonu wykonawcy lub Wykonawców robót 

budowlanych, 

o imiona, nazwiska, adresy i numery telefonów: 

o kierownika budowy, 

o inspektora nadzoru inwestorskiego, 

o kierowników robót, 

o projektantów, 

o numery telefonów alarmowych Policji, straży pożarnej, pogotowia, 

o numer telefonu okręgowego inspektora pracy. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w całym okresie realizacji Umowy. 

 W czasie wykonywania robót Wykonawca zorganizuje ewentualne drogi dojazdowe, dostarczy, zainstaluje i 

będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 

sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  

 W czasie wykonywania robót Wykonawca bezwzględnie zabezpieczy (ogrodzi) wszelkie strefy budowy, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz zgodnie z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca powinien także ogrodzić Zaplecze budowy, place składowe i magazynowe. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robót poza terenem budowy nie podlega odrębnej zapłacie  

i przyjmuje się, że jest włączony w cenę oferty. 

5.1.9 STOSOWANIE PRZEPISÓW PRAWA I NORM 

W różnych miejscach SIWZ podane są odnośniki do norm krajowych Normy te winny być traktowane 

jako integralna część SIWZ i czytane w połączeniu z PFU, w których są wymienione. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku 

z wykonaniem prac objętych Umową  i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 

mailto:biuro@pro-kor.pl


 

Remont i dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia Dziennego Centrum Wsparcia 

dla Dorosłych Osób Niesamodzielnych w Grudziądzu ukierunkowanego na realizację 

regionalnej polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem polityki senioralnej 

PFU 

OPIS PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO STR. 70 

 

 

PROJEKTOWANIE I KOORDYNACJA 

Zmieniamy świat na lepsze 
 

 

wymaganiami, zawartymi w PFU. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami 

tych norm. 

W razie potrzeby Normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wykonawca uzasadni ten 

fakt przed Zamawiającym i jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od Zamawiającego. Szczegółowa 

lista Polskich Norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (http://www.pkn.com.pl/) 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa polskiego w trakcie 

projektowania, realizacji i ukończenia robót zgodnie z normami, prawami dotyczącymi budowli, budowy i 

ochrony środowiska. Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu 

jakiemu mają służyć roboty objęte Umową. 

Jako obowiązujące, będą prawa aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z projektowaniem i Robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas projektowania i 

prowadzenia robót. Istotnym elementem tych wytycznych będą uzgodnienia branżowe uzyskane przez 

Wykonawcę  

na etapie zatwierdzania projektu budowlanego.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły 

będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 

dokumenty. 

5.1.10 SZKOLENIA 

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej wiedzy na 

temat  zasad eksploatacji instalacji i obsługi urządzeń.  

Szkolenie winno być przeprowadzone na miejscu w trakcie prowadzenia robót oraz w okresie Prób 

Końcowych i winno obejmować: 

 Zasady poprawnej eksploatacji i działania,  

 Przyjęte procedury bezpieczeństwa, 

 System kontroli i pomiarów, 

Szkolenie będzie obejmowało: 

 Kurs teoretyczny i kurs praktyczny dla pracowników Zamawiającego.  

 Wykonawca winien zapewnić Zamawiającemu asystę techniczną w trakcie Okresu Zgłaszania Wad.  

Wszelkie szkolenia i instruktaż winny być prowadzone w języku polskim.  

Wykonawca winien zapewnić wszelkie niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audio-wizualne 

niezbędne personelowi Zamawiającego do dalszego samodzielnego szkolenia w późniejszym okresie oraz do 

szkolenia kolejnych pracowników. 

Koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń Wykonawca winien ująć w cenie 

umownej.  

Zamawiający pokrywa jedynie koszty wynagrodzenia personelu Zamawiającego delegowanego na 

szkolenia. 
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5.1.11 ORGANIZACJA BUDOWY 

Zakres prac koniecznych do wykonana w zakresie Organizacji budowy obejmuje: 

 Prace organizacyjne 

o ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 

pracujących pracowników i obsługi czynnego obiektu. 

o przygotowanie terenu, 

o wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, barier, oznakowań,  

 Prace utrzymaniowe 

o Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 

świateł, 

 Prace porządkowe/końcowe 

o usunięcie niewbudowanych materiałów i oznakowania, 

o zagospodarowanie odpadów powstałych w czasie trwania robót, 

o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

5.1.12 ZAPLECZE WYKONAWCY 

Wykonawca, w ramach Umowy jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej 

Inspekcji Pracy  

i Państwowego Inspektora Sanitarnego.  

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym, 

gospodarczym, administracyjnym itp.  

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 

5.1.13 INFORMACJE O UBEZPIECZENIU UMOWY 

Wykonawca będzie zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od działalności w zakresie: 

 opracowania Dokumentów Wykonawcy 

 organizacji i prowadzenia robót budowlanych, 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

 ochrony środowiska, 

 warunków bezpieczeństwa pracy, 

 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

 zabezpieczenie terenu robót od następstw związanych z budową. 

Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia Umowy. Przedmiotem ubezpieczenia powinien być 

zakres Umowy w trakcie projektowania i robót budowlano – montażowych wraz ze wszelkim mieniem 

znajdującym się na terenie budowy. 

Ubezpieczenie powinno obejmować: 

 wszelkie etapy dokumentacji projektowej; 
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 roboty budowlano - montażowe, sprzęt i wyposażenie budowlane, zaplecze budowy, maszyny budowlane, 

materiały i narzędzia budowlane, uprzątnięcie pozostałości po szkodzie; 

 odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem prac budowlano-montażowych z tytułu szkód osobowych i 

rzeczowych wyrządzonych na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie w związku  

z prowadzeniem prac budowlano-montażowych osobom trzecim; 

 odpowiedzialność cywilną z tytułu szkód osobowych wyrządzonych personelowi Zamawiającego  

i Wykonawcy; 

 ryzyko zawodowe, które obejmuje ryzyko zaniedbań zawodowych. 

Ubezpieczenie budowy musi obejmować wszelkie szkody i straty materialne polegające na utracie, 

uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia.  

5.2 MATERIAŁY 

5.2.1 WSTĘP 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych  

w realizacji robót objętych Umową podano w PFU. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy, 

wymaganiami i warunkami podanymi w PFU i poleceniami Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

Wszelkie użyte w dokumentacji przetargowej nazwy producentów i typ urządzeń należy rozumieć jako 

przykładowe. Dopuszczone jest stosowanie równoważnych materiałów i urządzeń innych producentów po 

uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 

5.2.2 ŹRÓDŁA SZUKANIA MATERIAŁÓW  

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje na ich temat.          

Do uzyskania akceptacji niezbędne będzie przedstawienie odpowiednich świadectw, w tym certyfikatów 

dopuszczających do stosowania w budownictwie, zezwoleń oraz próbek. Zatwierdzenie przez Zamawiającego 

pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. Materiały powinny posiadać odpowiednie atesty. 

Żadne materiały nie zostaną zamówione lub uzyskane z innych firm niż te, które zostały uprzednio 

zatwierdzone w formie pisemnej przez Zamawiającego. 

5.2.3 JAKOŚĆ MATERIAŁÓW 

W przypadku braku odmiennych postanowień lub zatwierdzeń Zamawiającego wszelkie materiały 

używane do wykonania robót będą najlepszej jakości, odpowiednich rodzajów i będą zgodne  

z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami. 

Wszystkie materiały stosowane przy realizacji kontraktu muszą, o ile są udzielane w danej grupie 

produktów, posiadać certyfikat bezpieczeństwa, nie mogą mieć negatywnego wpływu na środowisko ani 

emitować promieniowania wyższego niż dopuszczalne. 
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5.2.4 POZYSKIWANIE MATERIAŁÓW  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynajem, licencje, wynagrodzenia 

i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

5.2.5 MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie 

tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione,  

to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego.  

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

5.2.6 MATERIAŁY NIEJEDNAKOWE 

Należy unikać stykania się ze sobą powierzchni dwóch niejednakowych materiałów metalicznych,  

a wszędzie tam, gdzie jest to niemożliwe, materiały te muszą być tak dobrane, aby różnica ich naturalnych 

potencjałów nie przekraczała 250 miliwoltów. Należy zastosować powlekanie galwaniczne lub inną technikę 

zabezpieczenia stykających się ze sobą powierzchni w celu zmniejszenia różnicy potencjałów do 

dopuszczalnego poziomu.  

Wszystkie materiały i ich wykończenia będą posiadały przedłużoną żywotność i odporność  

w otaczających warunkach klimatycznych.  

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko  

w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej.  

Gospodarka odpadami 

Na Terenie Budowy zabronione jest spalanie jakichkolwiek odpadów lub zbędnych materiałów. 

Wykonawca usunie wszelkie odpady i śmieci z terenu budowy. Zamawiający informuje, że gospodarkę 

odpadami należy prowadzić zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach [Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz. 628 z 

późniejszymi zmianami].    

Dostawa i wykorzystanie materiałów 

W przypadku braku odmiennych wymagań, materiały będą używane i stosowane zgodnie               z 

przeznaczonymi dla nich instrukcjami producenta. 

Wykonawca niezwłocznie po przyznaniu Umowy przedłoży pisemną listę dostawców, od których 

proponuje nabyć materiały potrzebne do realizacji robót. Wykonawca jest odpowiedzialny  
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za opłacenie praw autorskich, wszelkich podatków i ceł, jeżeli będą wymagane, wynikających  

z uzyskania materiałów, które mają być wykorzystane do realizacji robót. 

Wykonawca, o ile Zamawiający tego zażąda, jest zobowiązany do przedstawienia kopii zamówień 

materiałów, które mają być wykorzystane do robót. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za ocenę i 

odbiór ilości materiałów, które mają być zamówione. 

Wszelkie materiały, urządzenia, produkty i maszyny, o ile jest stosowane lub gdy mogą ulec 

uszkodzeniu, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach, zaopatrzonych w nazwę producenta i 

znak towarowy oraz datę produkcji. 

Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

wykonywania robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość    

i właściwości oraz były składowane zgodnie z instrukcją, lub wytycznymi producenta.  

Wykonawca zapewni aby instrukcja, lub wytyczne producenta dotyczące składowania materiałów były dostępne 

w miejscu ich składowania i każdorazowo udostępniane do kontroli Zamawiającemu.  

Miejsca czasowego składowania materiałów winny być zlokalizowane w obrębie Terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę.  

Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub PFU przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze, co 

najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

Stosowanie materiałów z odzysku 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania metod pracy pozwalających na odzysk wartościowych 

materiałów w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych, itp. Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo składowane 

materiały z odzysku, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Wszystkie 

materiały z odzysku niezakwalifikowane przez Zamawiającego do ponownego wbudowania lub przekazania 

Zamawiającemu, stanowią odpad i będą zutylizowane staraniem i na koszt Wykonawcy w ramach ceny 

ofertowej. 

Pochodzenie materiałów 

Wszystkie materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji będą 

materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych robót. Winny być to materiały fabrycznie 

nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum 

obsługi, posiadające odpowiednie atesty lub deklaracje zgodności. Powinny być zakupione tylko od 

zatwierdzonych dostawców, którzy powinni być zdolni zademonstrować stosowność danego produktu poprzez 

referencje do podobnych zastosowań, oraz że jest on właściwy do użycia zgodnego z intencją przedstawioną w 

Dokumentacji Przetargowej.  

Materiały i produkty powinny posiadać certyfikaty potwierdzające ich zgodność z odpowiednimi 

specyfikacjami narodowych lub międzynarodowych organizacji normujących. Wykonawca powinien dostarczyć 

Zamawiającemu pełną informację na temat wszelkich materiałów i produktów. 
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Przed złożeniem jakiegokolwiek zamówienia na materiały lub produkty, Wykonawca powinien złożyć 

wniosek o Zatwierdzenie. Podane w nim informacje powinny być jednoznaczne i starannie podane w 

standardowej formie uzgodnionej uprzednio z  Zamawiającym. 

5.3 SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku  i wyładunku materiałów, sprzętu, 

itp. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w PFU lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w PFU i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli PFU przewiduje możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Umowy, 

zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

Wykonawca powinien przewidzieć konieczność korzystania ze sprzętu wyspecyfikowanego w PFU dla 

poszczególnych rodzajów robót. Sprzęt wymieniony w warunkach wykonania i odbioru dla poszczególnych 

rodzajów robót nie oznacza, że w trakcie robót nie może zajść konieczność wykorzystania większej ilości 

sprzętu oraz innego typu maszyn lub urządzeń aniżeli wymieniony. Stąd, Wykonawca będzie zobowiązany do 

zapewnienia sprzętu i maszyn w takiej ilości, która zapewni terminowe wykonanie przedmiotu Zamówienia. 

5.4 TRANSPORT  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w PFU i wskazaniach 

Zamawiającego, w terminie przewidzianym Umową. 

Wszystkie środki transportu używane przez Wykonawcę muszą być sprawne technicznie i posiadać 

odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.  

Wykonawca dla celów budowy będzie stosował środki transportu spełniające wymagania określone w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów 

oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Z 2002r. Nr 32 poz.262). 

Zamawiający będzie miał prawo polecić Wykonawcy usunięcie z terenu budowy pojazdów nie 

spełniających wymogów obowiązujących przepisów. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 

zarówno w obrębie pasa robót, jak i poza nim. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny 

spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w 
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odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z 

niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Zamawiającego, pod warunkiem 

przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom Umowy na polecenie Zamawiającego będą usunięte z Terenu budowy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Specyfikację środków i sposobu transportu dla każdego rodzaju robót podano w Wymaganiach 

Szczegółowych. 

5.5 WYKONANIE ROBÓT 

5.5.1 WSTĘP 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania (w granicach określonych w Kontrakcie), 

zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie z Umową oraz poleceniami Zamawiającego i do 

usunięcia wszelkich wad. 

Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty Wykonawcy 

wyspecyfikowane w Umowie oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe 

lub stałe) konieczne do wykonania robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań 

prowadzonych na terenie budowy i wszystkich metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie 

dokumenty Wykonawcy,  Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich 

dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione  

z Zamawiającym jako obszary robocze. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich 

niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki Sprzęt i 

nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu budowy wszelki złom i odpady. 

Zamawiający wymaga stosowania jednolitych i spójnych rozwiązań materiałowych oraz techniczno–

technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu robót objętych Umową. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 

na wymaganiach sformułowanych w Umowie i w PFU, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 

decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót. 

5.5.2 ORGANIZACJA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić wszystkie zainteresowane strony  

o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. Wykonawca jest zobowiązany do 

przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na 

których prowadzone będą prace.  
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5.5.3 POLECENIA ZAMAWIAJĄCEGO 

Polecenie Zamawiającego rozumiane jest jako wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych  

z prowadzeniem budowy. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane w czasie określonym w poleceniu Wykonania robót. 

Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, roboty mogą zostać przez Zamawiającego zawieszone.  

Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z zawieszenia robót będą obciążały Wykonawcę.  

5.5.4 HARMONOGRAM PRACY 

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące czynniki i 

warunki: 

Kolejność realizacji umowy z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji robót, czas na 

uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem. 

Harmonogram powinien być sporządzony z podziałem Umowy na zadania lub etapy. Harmonogram 

winien uwzględniać podział robót na rodzaje oraz uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie  

i czasowo etapy. 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót, przedłoży Zamawiającemu harmonogram, w razie konieczności 

zmodyfikowany, zgodny z warunkami Umowy. 

5.5.5 PROJEKTOWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ 

Warunkiem rozpoczęcia realizacji robót jest pisemne zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez 

Zamawiającego i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego 

wymogu spoczywają na Wykonawcy. 

5.5.6 DOKUMENTY WYKONAWCY 

Dokumenty, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę po podpisaniu Umowy:  

 po podpisaniu Umowy, Wykonawca przedstawi przed datą rozpoczęcia robót harmonogram robót obejmujący 

m.in.: okresy realizacji poszczególnych etapów  

 projekt budowlany, projekty branżowe i inne opracowania niezbędne dla uzyskania pozwolenia na budowę, 

 dokumentację wykonawczą. 

Dokumenty, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę przed próbami końcowymi: 

 Dokumentację powykonawczą,  

 Instrukcje obsługi instalacji i urządzeń, 

 Inne dokumenty wymagane przepisami prawa.  

Wszystkie dokumenty Wykonawcy będą przekazane w 5 egzemplarzach drukowanych i 5 nośnikach 

elektronicznych. 

5.5.7 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 

Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym  i 

aktualnym potrzebom Zamawiającego.  

Istotnym elementem rozwiązań projektowych powinny być spełnione wymagania niezawodności tak, 

aby sieci, obiekty, urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą bezproblemową eksploatację przy niskich 
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kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, 

czyszczenia, obsługi i napraw. 

Wszystkie dostarczone materiały, urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki 

sposób, aby bezawaryjnie pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez względu na obciążenia, 

ciśnienia i temperatury. 

5.5.8 DOKUMENTY ZAMAWIAJĄCEGO 

Zamawiający dysponuje dokumentacją i decyzjami takimi, jakie zostały określone w Części opisowej 

PFU.   

SYSTEM METRYCZNY 

Wszystkie roboty powinny być zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. 

Rysunki, komponenty, wymiary i kalibracje powinny być wykonane w systemie metrycznym w jednostkach 

zgodnych z systemem SI. 

Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie niezgodności, błędy i braki dostrzeżone na 

rysunkach i objaśnieniach niezależnie od tego, czy zostały one zaaprobowane, czy nie. 

POPRAWKI DO RYSUNKÓW 

Po zatwierdzeniu rysunków, może okazać się, że niezbędne jest wniesienie pewnych zmian. 

Wykonawca opracuje wersję poprawioną rysunków z naniesionymi zmianami projektowymi. Wykonawca jest 

zobowiązany do rozmieszczenia projektowanych instalacji i ich zamocowań oraz do zachowania odległości 

zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami dokumentacji projektowej.  

Jeśli po przyjęciu przez Zamawiającego dokumentacji wykonawczej okaże się, że niezbędne jest 

wprowadzenie zmian do proponowanych rozwiązań budowlanych wynikających z niedopasowania lub 

nadmiernego ciężaru urządzeń i instalacji różniących się od rozwiązań proponowanych przez Wykonawcę, 

wówczas Wykonawca opracuje na własny koszt poprawioną dokumentację. Poprawione rysunki i obliczenia 

zostaną przedstawione Zamawiającemu do zatwierdzenia.  

5.5.9 BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE 

Bezpieczeństwo pożarowe wymaga uwzględnienia w projektowaniu i spełnienia przepisów 

dotyczących ochrony przeciwpożarowej. 

5.5.10 BEZPIECZEŃSTWO W ZAKRESIE HIGIENY I ZDROWIA 

Przebudowę należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby 

nie stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 

 wydzielania się gazów toksycznych, 

 obecności szkodliwych pyłów lub gazów w powietrzu, 

 niebezpiecznego promieniowania, 

 zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

 występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 

 przedostawania się gryzoni do wnętrza, 

 nadmiernego hałasu i drgań. 
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5.5.11 BEZPIECZEŃSTWO W ZAKRESIE OBCIĄŻEŃ 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki sposób, aby 

obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

 Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych nośności 

oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej konstrukcji. Stany 

graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie bezpieczeństwa ludzi 

znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub przechowywanego 

mienia. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone,  

jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji obiektu 

nie mogą wystąpić: 

 lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na  przydatność użytkową, trwałość i 

wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do  niej nie konstrukcyjnych elementów, 

 odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej  przydatność użytkową, 

włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń  oraz uszkodzenia części nie konstrukcyjnych  

i elementów wykończenia, 

 drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia obiektu, jego  wyposażenia oraz przechowywanych 

przedmiotów, a także ograniczające jego  użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim 

Normom dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. 

Wzniesienie obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń 

dla bezpieczeństwa użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 

Bezpieczeństwo użytkowania: 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonane w sposób nie stwarzający 

niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie użytkowania. 

5.5.12 OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za usuwanie materiałów niebezpiecznych, odpadowych, gruzu lub 

pozostałych … na zatwierdzone, właściwe wysypisko, zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska, Ustawa z dnia 

27.04.2001 r. Wykonawca wystąpi o zezwolenia i uzgodnienia określone Prawem Ochrony Środowiska. Koszt 

wyżej wymienionego usuwania poniesie Wykonawca. 

W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

o Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

 możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.,  o ochronie przyrody, 
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 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

 stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r., o odpadach,  

 stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku określa dopuszczalne poziomy hałasu  

w środowisku, 

 stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.  Prawo Wodne. 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz  

w maszynach i pojazdach.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać,  

aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 

1126, 2003 r), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, 2003 r.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.).  

 Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robót 

budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania dotyczące: 

 rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz rozplanowanie dróg, stref 

pracy i przemieszczania się maszyn, 

 warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót budowlanych,  

 utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 
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 sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

 przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i czystości, 

 organizacji pracy na budowie, 

 sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia. 

5.5.13 PRACOWNICY 

Pracownicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy winien używać odpowiednich  

i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów na których winna być umieszczona nazwa 

Wykonawcy robót.  Ubrania robocze winny być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby 

ich obowiązków. Ubrania mogą być używane ale winny być schludne i w dobrym stanie. Ubrania winny być 

prane lub czyszczone w odpowiednich odstępach czasu.  

5.5.14 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, utrzymanie i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty przejęcia placu budowy do dnia odbioru końcowego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby teren, lub jego elementy były  

w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego 

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

5.5.15 OCHRONA ROBÓT PRZED WPŁYWEM WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH 

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.  

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego opisu  

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 

5.5.16 ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 

5.5.17 BADANIA I POMIAR 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Zamawiającego.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 

ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 
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5.5.18 CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych, zasad kontroli wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu oraz zasad działania organów administracji publicznej w tej dziedzinie określa 

ustawa o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881). 

Wyroby budowlane stosowne do realizacji przedmiotu Zamówienia muszą spełniać warunki określone 

w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych, to znaczy, że w zależności od rodzaju, muszą być: 

 Oznakowane CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską 

aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodą z wymaganiami 

podstawowymi, albo 

 Umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej, albo 

 Oznakowane znakiem budowlanym. 

System oceny, sposób deklarowania zgodności oraz sposób oznaczania wyrobów budowlanych, 

zgodnie z obecnym stanem prawnym, są określone przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 

sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 

jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem 

CE (Dz. U. z 2004r. Nr 195, poz.2011) oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w 

sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. z 2004r. Nr 198, poz. 2041). 

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi 

na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, 

dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają 

wymogi PFU. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez PFU, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Zamawiającemu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

5.5.19 ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU. 

Materiały użyte do przesyłu wody czystej muszą posiadać atest PZH. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez PFU, każda partia dostarczona do 

robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Zamawiającemu. 
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Materiały posiadające atesty a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie.  

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z PFU to takie materiały i/lub urządzenia zostaną 

odrzucone. 

. 

5.5.20 DOKUMENTY BUDOWY 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę  

w okresie od rozpoczęcia robót do wydania Świadectwa Przejęcia przez Zamawiającego. Odpowiedzialność za 

prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, w 

porządku chronologicznym. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego rysunków, 

 uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramu, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw   w robotach, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

 uwagi i polecenia Zamawiającego, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót przez Zamawiającego, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robót, 

 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Zamawiającemu do ustosunkowania się. 

Instrukcje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie 

jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Instrukcje obsługi i eksploatacji: 
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Dla każdego dostarczonego urządzenia. Wykonawca skompletuje podręczniki eksploatacji, konserwacji 

i napraw, zawierające co najmniej: 

 dane techniczne, 

 opis budowy i działania, 

 zestawienie części zamiennych, 

 warunki gwarancji, 

 instrukcję montażu, 

 instrukcję oraz harmonogram konserwacji i napraw. 

 Ponadto, dla całości wykonanego zadania Wykonawca dostarczy:  

 instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji  

 instrukcje stanowiskowe 

 plan konserwacji i przeglądów. 

Instrukcje i plan konserwacji będą zgodne z wymaganiami producentów, obowiązującymi polskimi 

normami lub odpowiednimi normami krajów UE, w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo oraz PFU. 

Pozostałe dokumenty budowy: 

Do dokumentów budowy zalicza się także:  

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  

 plan BIOZ sporządzony przez Wykonawcę, 

 protokoły odbioru robót, 

 protokoły wymaganych prób i badań, 

 dokumenty potwierdzające jakość i pochodzenie materiałów i urządzeń, 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie.  

Przechowywanie dokumentów budowy: 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Wykonawca winien dokonywać w okresach kwartalnych, lub w ustalonych z Zamawiającym okresach czasu 

archiwizacji dokumentów, również na nośnikach elektronicznych, które każdorazowo należy przekazać po 

jednym egzemplarzu  Zamawiającemu. 

Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. Kopie zapisów Dziennika Budowy będą przechowywane przez Zamawiającego. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego przez okres 5 lat od daty zakończenia. 
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5.5.21 OBMIAR ROBÓT 

Zadanie realizowane w ramach niniejszego Umowy nie jest prowadzane wg zasad obmiaru.  

Żadna z części robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub zrobionej pracy, więc PFU  

nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. 

W związku z tym: 

Cena oferty będzie zryczałtowaną zaakceptowaną kwotą kontraktową i będzie podlegała korektom 

zgodnie z Umową, 

Cena oferty składa się z rozliczeniowych pozycji ryczałtowych oraz kompletów wymienionych  

w wykazie cen. 

Ceny 

 Ceny ryczałtowe podane będą w PLN. 

 Wyposażenie 

Uważa się, że Wykonawca ujął w cenach: 

o wszystkie wydatki związane z zainstalowaniem i podłączeniem wody i elektryczności jemu 

potrzebnych oraz wszelkie opłaty związane z ich użyciem, 

o koszt ułożenia tymczasowych kabli, rurociągu, przewozu wody oraz wszelkie inne wydatki  

i opłaty niezbędne dla właściwej dystrybucji elektryczności i wody do  każdego punktu budowy, jak i 

dla jakiegokolwiek celu związanego  z wykonywaniem robót, 

o koszty związane z zabezpieczeniem ciągłości pracy i utrzymaniem parametrów pracujących obiektu. 

 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach wszelkie koszty związane z 

przestrzeganiem  obowiązujących międzynarodowych i polskich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

włączając w to koszt  zakupu i utrzymania niezbędnego wyposażenia, jak też jego okresowych badań. 

 Porządek na budowie 

 Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym  

i uporządkowanym tak jak jest to wymagane przez PFU. 

 Stróżowanie 

 Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszt stróżowania i środków bezpieczeństwa potrzebnych 

dla ochrony robót na czas trwania Umowy aż do daty przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy. 

 Istniejąca infrastruktura 

 Wykonawca powinien uwzględnić w swoich cenach koszt badań istniejącej infrastruktury, na które wpływ mają 

roboty, dostarczenie informacji, rysunków, opisów i notatek wymaganych przez przepisy rządowe lub inną 

władzę lub jakąkolwiek osobę czy organizację będącą zainteresowaną robotami oraz dla podjęcia wszelkich 

potrzebnych środków ostrożności dla uniknięcia jakichkolwiek uszkodzeń infrastruktury. 

 Jakiekolwiek szkody wyrządzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy 

telefonicznym powinny być naprawione przez służby stosowane dla danej instalacji na koszt Wykonawcy. 

 Materiały i urządzenia 

Wykonawca powinien ująć w swoich cenach materiały i urządzenia zarówno te, które będzie sam 

dostarczał, jak i tych dostarczanych przez swoich podwykonawców. 

 Próby, Próby Końcowe i Próba Eksploatacyjna 
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Koszty wykonania prób oraz koszty wszelkiej obsługi i materiałów niezbędnych do wykonania prób 

winny być uwzględnione w cenie Umowy. 

ODBIÓR ROBÓT 

5.5.22 RODZAJE PROCEDUR ODBIOROWYCH 

W zależności od ustaleń odpowiednich Wymagań Wykonania i Odbioru robót Budowlanych dla 

poszczególnych robót, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego 

przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego: 

 Odbiór  robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 Odbiór częściowy, 

 Odbiór końcowy, 

 Przegląd gwarancyjny, 

 Przegląd pogwarancyjny,  

5.5.23 ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca w Dzienniku Budowy i na piśmie, a w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia Zamawiający winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru. 

Odbioru Zamawiający dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w zgodzie  

z Rysunkami, PFU i innymi uzgodnionymi wymaganiami. 

Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

przez Zamawiającego. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawca od zobowiązań 

określonych Umową. 

5.5.24 ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót.  

5.5.25 ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiór robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Zamawiającego zakończenia robót i przekazania koniecznych dokumentów według części „Forma i dokumenty 

końcowego odbioru robót”, 
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 Zamawiający stwierdzi zakończenie robót po zweryfikowaniu odbioru końcowego przez Komisję wyznaczoną 

przez Zamawiającego. Przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 

 Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów, prób końcowych, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i 

wymaganiami wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających Komisja przerwie 

swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 

robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i PFU z uwzględnieniem tolerancji 

i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umowy. 

5.5.26 FORMA I DOKUMENTY KOŃCOWEGO ODBIORU ROBÓT 

Końcowy odbiór robót przeprowadza Komisja powołana przez Zamawiającego, z udziałem w komisji 

upełnomocnionych przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy, organów administracji i kontrolnych 

odpowiednio do zakresu robót i przepisów prawa. Zamawiający może powołać do Komisji również innych 

przedstawicieli lub osoby jako obserwatorów.  

 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty  

w formie oryginału i 4 kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem: 

 rysunki z naniesionymi zmianami – dokumentacja powykonawcza, potwierdzona przez Kierownika budowy, 

Projektanta i Inspektora nadzoru w formie papierowej i cyfrowej w formacie uzgodnionym z Zamawiającym, 

 wymagania wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 uwagi i polecenia Zamawiającego, 

 Dzienniki Budowy, 

 aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty jakościowe na wbudowane materiały i urządzenia, 

 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PFU 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, w tym niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 

 

 

 

 

 

 

mailto:biuro@pro-kor.pl


 

Remont i dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia Dziennego Centrum Wsparcia 

dla Dorosłych Osób Niesamodzielnych w Grudziądzu ukierunkowanego na realizację 

regionalnej polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem polityki senioralnej 

PFU 

OPIS PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO STR. 88 

 

 

PROJEKTOWANIE I KOORDYNACJA 

Zmieniamy świat na lepsze 
 

 

5.5.27 CENA OFERTOWA I PŁATNOŚCI 

USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności jest Cena Ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę na podstawie dokumentów 

kontraktowych. 

Cena pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w PFU. 

Cena pozycji będzie obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy  

i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, 

koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczące 

oznakowana robót, koszty projektów uzupełniających, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 

opłaty za dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy i inne, 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w 

czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami; do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku 

VAT oraz opłat celnych i importowych. 

Cena ryczałtowa pozycji rozliczeniowej zaproponowana przez Wykonawcę za daną Robotę jest 

ostateczna 

i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją. 

5.5.28 ORGANIZACJA REALIZACJI ROBÓT 

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt, w ramach Kwoty Kontraktowej, zorganizuje 

niezbędny teren oraz zaplecze Budowy. W ramach kosztów robót Wykonawca zapewni: 

 Organizację zaplecza:  

o dostawę, montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków określonych prawem  

o wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 

o wynajęcie, dzierżawę i zajęcia terenów niezbędnych do realizacji budowy 

 Utrzymanie zaplecza budowy:  

o utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego wymianę na nowy, 

o ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 

o utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, wraz z kosztami utrzymania i 

eksploatacji,  

o zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków BHP i p.poż., 

o utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 

o zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony indywidualnej itp., 

o zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiałów i urządzeń. 
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 Likwidację zaplecza budowy:  

o likwidację zaplecza budowy  

o oczyszczenie terenu. 

Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe: 

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt.  

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji: 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 

Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt.  

5.5.29 CENY 

Płatności za wszystkie pozycje robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej.  

 Ceny wszystkich pozycji robót powinny zostać podane w PLN. 

 VAT, opłaty i należności celne oraz inne podatki, zostaną wypłacone w należnej kwocie zgodnie z zapisami 

prawa polskiego w sprawie VAT, opłat i należności celnych oraz innych podatków, oraz zgodnie z 

międzynarodowymi umowami. 

 Podane kwoty muszą obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju, 

niezbędne do zaprojektowania, budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji całości robót zgodnie z 

Umową.  

 Kwoty wprowadzone przez Wykonawcę w odniesieniu do wszystkich pozycji muszą odzwierciedlać właściwy 

związek z kosztem wykonywania robót opisanych  w Kontrakcie. Wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i 

podobnego rodzaju obciążenia, odnoszące się do niniejszego Umowy jako całości, należy rozdzielić pomiędzy 

wszystkie pozycje, podczas gdy koszty dotyczące określonych części Umowy należy rozciągnąć na te pozycje, 

których te części dotyczą. 

 Cena zamieszczona w Ofercie będzie ceną łączną za wykonanie umowy i powinna obejmować: 

o wykonanie projektów i raportów wraz ze związanymi z tym ewentualnymi opłatami 

administracyjnymi, 

o wykonanie ww. zakresu prac, prób, prób końcowych i szkoleń, 

o zakupienie materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do uruchomienia i przeprowadzenia niezbędnych 

prób, prób końcowych i prób eksploatacyjnych, 

o zakupienie i rozwieszenie niezbędnych tablic informacyjnych, w tym instrukcji bhp i ppoż., 

o opłacenie badań niezbędnych do oceny prawidłowości wykonanej umowy wykonanych przez 

niezależne Instytucje, 

o zakup sprzętu bhp i ppoż., 

o opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji, 

o wykonanie badań instalacji elektrycznych i kablowych, 

o różne opłaty administracyjne, 

o zapłata za energię i inne media zużyte w trakcie budowy oraz wykonywania prób i prób końcowych, 

o zapłata za: zatrudnienie i zakwaterowanie siły roboczej, materiały, transport, opłaty przewozowe, 

magazynowanie, pracy tymczasowej, koszty wyposażenia technicznego  

i koszty ogólne, ubezpieczenia, nadzór, zysk i należności ogólne. Domniemywa się, że Wykonawca, 

znając zakres robót i cel ich wykonania uwzględni w cenie wszystkie elementy, których wykonanie jest 

konieczne do wypełnienia zadania objętego tą umową. 
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5.5.30 PŁATNOŚCI 

Płatności będą dokonywane zgodnie z warunkami Umowy.  

5.6 ROBOTY BUDOWLANO – KONSTRUKCYJNE 

5.6.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania są postanowienia podstawowe dotyczące wykonania i odbioru 

robót konstrukcyjno-budowlanych koniecznych do wykonania zadania pod nazwą : „Remont i dostosowanie 

pomieszczeń w celu utworzenia Dziennego Centrum Wsparcia dla Dorosłych Osób Niesamodzielnych w 

Grudziądzu ukierunkowanego na realizację regionalnej polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem 

polityki senioralnej”. 

5.6.2 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z "Wymagania Ogólne" 

i postanowieniami Umowy. 

Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu Umowy: 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano "Wymagania Ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  z PFU i poleceniami 

Zamawiającego.  

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 

organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków 

bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; 

zostały umieszczone w "Wymagania Ogólne". 

5.6.3 MATERIAŁY 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 

poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania  w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PFU. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, wymaganymi atestami i 

aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego producenta oraz 

deklaracjami zgodności z polską normą.  

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności  

z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.  

W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać 

badaniom określonym przez Zamawiającego. 

5.6.4 SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  części „Wymagania ogólne - Sprzęt”. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym   w 

Programie Zapewnienia Jakości zaakceptowanym przez Zamawiającego.  

mailto:biuro@pro-kor.pl


 

Remont i dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia Dziennego Centrum Wsparcia 

dla Dorosłych Osób Niesamodzielnych w Grudziądzu ukierunkowanego na realizację 

regionalnej polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem polityki senioralnej 

PFU 

OPIS PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO STR. 91 

 

 

PROJEKTOWANIE I KOORDYNACJA 

Zmieniamy świat na lepsze 
 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu 

itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z PFU oraz projektu organizacji robót,  

który uzyskał akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

5.6.5 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne - Transport”. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 

zarówno w obrębie pasa robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny 

spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w 

odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające  

z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne  

z ustaleniami w części „Wymagania ogólne”, PFU oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 

Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia powinny być składowane w sposób uporządkowany, zgodnie z 

wytycznymi podanymi przez producenta. 

5.6.6 WYKONANIE ROBÓT 

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania podano w części „Wymagania ogólne – Wykonanie robót”. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji zarys metodologii robót, projekt organizacji  

i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane  

z wykonywaniem robót budowlanych i konstrukcyjnych. Zarys metodologii robót powinien być sporządzony 

przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy robót związane z 

wykonaniem zakresu robót zawartych w niniejszych wymaganiach. 

Prace budowlano – konstrukcyjne muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, 

przepisami  

i wytycznymi. 

KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne – Kontrola jakości robót”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PFU) na terenie i poza terenem 

budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 
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5.6.7 KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I ROBÓT 

Wszystkie materiały, armatura i urządzenia przewidziane do wykonania robót muszą odpowiadać 

wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa 

dopuszczenia do stosowania, atesty, lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami 

Zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez 

producenta na stosowane materiały, armaturę i urządzenia potwierdzające, że materiały spełniają warunki 

techniczne wymagane przez związane normy. 

5.6.8  BADANIA I ODBIORY PROWADZONE W CZASIE BUDOWY 

Sprawdzenie materiałów polega na zbadaniu, czy ich rodzaj i jakość odpowiadają wymaganiom 

przewidzianym w dokumentacji projektowej i wymaganiach technicznych i czy są zgodne ze świadectwami 

jakości i protokołami odbiorczymi. 

Wszystkie sprawdzenia i kontrole przeprowadzone w czasie realizacji robót udokumentować wpisami  

do Dziennika Budowy lub protokołami. Sposób potwierdzenia przeprowadzonych sprawdzeń uzgodnić  

z Zamawiającym.   

5.6.9 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w podano w „Wymagania ogólne – Obmiar robót”.  

roboty budowlane i konstrukcyjne realizowane w ramach niniejszego Umowy nie są rozliczane na podstawie 

obmiaru. Żadna z części robót budowlanych i konstrukcyjnych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej 

pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  

W tym świetle cena wykonania robót budowlanych i konstrukcyjnych będzie zawarta w scalonych 

cenach ryczałtowych i będzie  podlegała korektom zgodnie z Umową. 

Dla robót budowlanych i konstrukcyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki 

obmiarowej. 

5.6.10 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne – Odbiór robót". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z 

warunkami wykonania i odbioru robót (PFU – część opisowa) 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z Robotami budowlanymi i konstrukcyjnymi. 

Odbioru dokonuje Zamawiający na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i 

pomiarów, jak również prac zgodnie z dokumentacją projektową i poleceniami Zamawiającego,  a także 

odpowiednimi normami i przepisami. 

Odbiór robót  powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 

hamowania ogólnego postępu robót. 
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5.6.11 PRZEDMIOTEM ODBIORÓW I BADAŃ 

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 

 zastosowany materiał, 

 jakość wykonania. 

Odbiory robót należy przeprowadzać w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje i 

zalecenia producentów dotyczące prób i odbiorów oraz wytyczne eksploatacyjne.  

 Odbiór częściowy 

Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy 

kolejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu. W związku z tym, ich zakres 

obejmuje sprawdzenie: 

o zgodności wykonanego zakresu robót z zatwierdzoną dokumentacją, w tym w szczególności 

zastosowanych materiałów, 

o prawidłowości wykonania robót budowlanych i konstrukcyjnych, 

o jakość materiałów. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

5.6.12 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Opis sposobu rozliczenia robót podstawowych. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „Wymagania Podstawowe – Cena Kontraktowa, 

Płatności”. 

5.7 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 

5.7.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania są postanowienia podstawowe dotyczące wykonania i odbioru 

robót wykończeniowych koniecznych do wykonania zadania pod nazwą : „Remont i dostosowanie pomieszczeń 

w celu utworzenia Dziennego Centrum Wsparcia dla Dorosłych Osób Niesamodzielnych w Grudziądzu 

ukierunkowanego na realizację regionalnej polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem 

polityki senioralnej”. 

5.7.2 ZAKRES STOSOWANIA 

Wymagania jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i 

rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 

Niniejsze Wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do 

wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 

Zakres robót objętych Umową 

Zakres prac obejmuje wykonanie robót wykończeniowych, w tym: 

 Tynki, malowanie i okładziny ścienne z płytek ceramicznych, 

 Podłogi i posadzki, 
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 Okna i drzwi, 

 Sufity podwieszone, 

 Okładziny z GKF i GKFi 

Powyżej przedstawiono zarys robót wykończeniowych. Wykonawca, wykorzystując swoją wiedzę  

i doświadczenie sam wyspecyfikuje niezbędne prace wykończeniowe do realizacji niniejszego Umowy wg 

obowiązujących wymogów określonych w PFU i w niniejszych warunkach, Dokumentacji projektowej oraz 

zgodnie z obowiązującym prawem. 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z "Wymagania Ogólne" i 

postanowieniami Umowy.  

 Posadzka - stanowi wierzchnią warstwę, użytkową podłogi ułożoną na konstrukcji  podłogowej lub trwale  

z nią połączoną za pomocą klejów lub zamocowania mechanicznego. 

 Podłoże- stanowi oparcie dla konstrukcji podłogi. 

 Podłoga –stanowi wierzchnia warstwę użytkową. 

Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu Umowy: 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części „Wymagania Ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z PFU i poleceniami 

Zamawiającego.  

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 

organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków 

bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, 

zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w części "Wymagania Ogólne". 

5.7.3 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w " Wymagania Ogólne - Materiały”. 

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 

poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PFU. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, wymaganymi atestami i 

aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego producenta oraz 

deklaracjami zgodności z polską normą.  

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności  

z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.  

W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać 

badaniom określonym przez Zamawiającego. 
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5.7.4 SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne - Sprzęt”. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 

Programie Zapewnienia Jakości zaakceptowanym przez Zamawiającego.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu 

itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z PFU oraz projektu organizacji robót, który 

uzyskał akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

5.7.5 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymagania ogólne - Transport”. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 

zarówno w obrębie pasa robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny 

spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności  

w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające  

z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne  

z ustaleniami ”Wymagania ogólne”, PFU oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 

Zamawiającego. 

Wszystkie materiały i urządzenia powinny być składowane w sposób uporządkowany, zgodnie z 

wytycznymi podanymi przez producenta. 

5.7.6 WYKONANIE ROBÓT 

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania podano w „Wymagania ogólne – Wykonanie robót”. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji zarys metodologii robót, projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z 

wykonywaniem robót wykończeniowych. Zarys metodologii robót powinien być sporządzony przez 

Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy robót związane z 

wykonaniem zakresu robót zawartych w niniejszych wymaganiach. 

5.7.6.1 ROBOTY TYNKARSKIE 

Przed przystąpieniem do robót tynkarskich ukończyć wszystkie roboty stanu surowego, zamurować 

przebicia i bruzdy, wykonać instalacje podtynkowe oraz osadzić ościeżnice okienne i drzwiowe.  

Podłoża muszą być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku.  

Podłoże oczyścić z kurzu, wystających grudek zaprawy, substancji tłustych i zmyć wodą.  

Tynki wykonywać w temperaturze powietrza nie niższej jak 5°C.  
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5.7.6.2 OKŁADZINY Z PŁYTEK CERAMICZNYCH 

Wykonywanie wewnętrznych okładzin z płytek ceramicznych można rozpocząć po wykonaniu tynków, 

robót instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu ościeżnic oraz stolarki budowlanej, a także innych robót 

(malarskich, podłogowych itp.). 

W przypadku okładzin przyklejanych do podłoża stosować tylko kleje zalecane przez producenta 

płytek. Podłoże pod płytki musi być dokładnie oczyszczone z kurzu i zanieczyszczeń oraz zagruntowane według 

zaleceń producenta. 

Wszystkie krawędzie w narożach wklęsłych i wypukłych, połączeniach z podłogą i ościeżami muszą 

być pionowe względnie poziome, płytki docinane w narożach ścian, przy ościeżnicach i podobnych miejscach 

nie mogą być węższe jak 5 cm. Spoiny na narożach ścian i na stykach z ościeżnicami wypełnić kitem trwale 

plastycznym (silikon). 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac sporządzi plan ułożenia okładzin, na podstawie rzeczywistych 

wymiarów pomieszczeń. 

5.7.6.3 MALOWANIE 

Przewiduje się zastosowanie farby emulsyjnej lateksowej oraz silikonowej gotowych zestawów 

malarskich posiadających Aprobaty Techniczne dopuszczające wyroby do stosowania w budownictwie. 

Na zastosowane zestawów malarskich musi być akceptacja Zamawiającego. 

Podczas wykonywania robot malarskich obowiązują wymagania dotyczące  robót tynkarskich i niżej 

podanych robót malarskich. 

 Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin,. 

Przy robotach przygotowawczych  wymagających użycia materiałów alkalicznych (wapno, soda 

kaustyczna, pasta do ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony osobistej: 

 zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem 

 zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie  ich tłustym kremem ochronnym oraz wykonywać prace w 

rękawicach, 

 używać specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy). 

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do 

malowania, naprawić uszkodzenia,  wykonać szpachlowanie i szlifowanie jeżeli jest wymagana duża gładkość 

powierzchni.  

roboty malarskie powinny być wykonane dopiero po wyschnięciu tynków  

i miejsc naprawianych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonać po całkowitym i 

ostatecznym mocowaniu wszystkich  elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach.  

Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna być uzależniona od 

zastosowanych materiałów malarskich zgodnie z zaleceniami producenta.  

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót 

poprzedzających, a w szczególności po: 

 całkowitym zakończeniu robót budowlanych i instalacyjnych z wyjątkiem założenia ceramicznych urządzeń 

sanitarnych, przyklejania okładzin (np. tapet),  oraz armatury oświetleniowej itp., 

 wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe, 

 dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.  
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Drugie malowanie można wykonywać po: 

 po wykonaniu białego montażu 

 ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzy sztucznych)  

Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne: 

 Powierzchnia tynków powinna pod względem dokładności odpowiadać wymaganiom podanym dla tynków, 

 Wszystkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione prze przystąpieniem do malowania przez 

wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsca zatarcie na równo z powierzchnia tynku, 

 Tynki gipsowe i gipsowo-wapienne nie mogą stanowić podłoża w przypadku malowania farbami 

krzemionowymi, a przy malowaniu farbami emulsyjnymi powinny być impregnowane zgodnie  

z zaleceniami producenta farb, 

 Przygotowana do malowania powierzchnia powinna być oczyszczona od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, 

sadza  tłuszcze itp.) i chemiczne (wykwity z podłoża rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujących się 

ziaren piasku. 

Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do: 

 rodzaju podłoża, 

 rodzaju malowania (rodzaj zastosowanych wyrobów malarskich), 

 miejsca i warunków malowania. 

roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej iż +5°C (z zastrzeżeniem, aby 

w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż +22°C. Przed 

rozpoczęciem  robót malarskich  należy sprawdzić zalecenia technologiczne producenta farb. 

roboty malarskie na zewnątrz budynków  nie powinny być wykonywane  w okresie zimowym,  a w 

okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia malowanych 

powierzchni lub w czasie wietrznej pogody.  Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w 

dniach deszczowych. 

roboty malarskie na zewnątrz nie powinny być wykonywane w okresie zimowym. 

Gdy podłoże jest bardzo wysuszone, należy je lekko zwilżyć (przed malowaniem farbami  wodnymi lub 

wodorozcieńczalnymi) wodą za pomocą pędzla i po około 30 min. przystąpić do malowania. 

Powierzchnie podłoży przewidzianych pod malowanie powinny być: 

 gładkie i równe, tzn. nie wykazujące narostów betonowych, zacieków zaprawy lub mleczka cementowego; 

wszystkie występy od lica powierzchni należy skuć usunąć lub zeszlifować;  dopuszcza się pojedyncze 

wgłębienie o średnicy nie przekraczającej 5 mm    i głębokości do 4 mm dla podłoży betonowych; w  zakresie 

równości tynki powinny spełniać wymagania określone dla tynków IV kategorii  wg obowiązującej normy z 

wyjątkiem malowania doborowego,  

 dostatecznie mocne, tzn. powierzchniowo nie pylące przy pocieraniu dłonią , nie wykruszające się, bez 

widocznych rys, spękań i rozwarstwień, 

 czyste tzn. bez plam, zaoliwień pleśni i innych zanieczyszczeń; w razie potrzeby należy je usunąć szpachelką 

lub pędzlem, zmyć wodą z detergentem i następnie spłukać czystą wodą, 

 oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, a nadlewki i chropowatość betonu usunięte przez skucie, 

a następnie przeszlifowane, 

 gwoździe oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte, a elementy stalowe wystające  

z powierzchni betonu, które nie mogą być usunięte, powinny być zabezpieczone przed rdzą farba antykorozyjną, 
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 większe ubytki powierzchni , wybrzuszenia bruzdy i złącza prefabrykatów oraz inne niepotrzebne otwory należy 

wypełnić zaprawa cementową co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrzeć tak,  aby równość 

powierzchni i jej szorstkość  w naprawianych miejscach odpowiadała równości  

i szorstkości otaczającej powierzchni, 

 inne zanieczyszczenia lub plamy  od zaoliwień należy usunąć przez zeskrobanie, odkurzanie i zmycie wodą z 

dodatkiem  detergentów i następnie spłukanie czystą wodą. 

Podłoża tynkowe powinny: 

 pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków zwykłych lub pocienionych , 

a powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane, 

 wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być wyreperowane przez wypełnienie zaprawą i 

zatarte do lica: w przypadku podłoży gipsowych – zaprawą gipsową,  dla pozostałych podłoży – zaprawą 

cementową lub cementowo-wapienną, 

 powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.)  

i chemicznych (wykwity  składników podłoża lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego) oraz osypujących 

się ziaren piasku, 

 nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być zagruntowane zależnie od zastosowanych farb i 

zaleceń producenta materiałów malarskich. 

Powierzchnie z drewna i materiałów drewnopochodnych w postaci  sklejki, płyt pilśniowych  twardych  

i desek, ościeżnic powinny być przygotowane w sposób następujący: 

 oczyszczone z kurzu, tłustych plam i zacieków żywicy, 

 drobne wady powierzchni  powinny być usunięte przez jedno- lub kilkakrotne zaszpachlowanie szpachlówką 

klejowo-olejową lub inną odpowiadającej normie państwowej i posiadającej wymagane aprobaty techniczne, 

Podłoża stalowe powinny być przygotowane następująco: 

 bardzo starannie oczyszczone mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów  (do czystej lśniącej 

powierzchni), 

 stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie usunięte. 

Podłoża tynkowe powinny   pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla 

tynków zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek polimero - mineralnych lub innych dopuszczonych do 

powszechnego stosowania w budownictwie. Powierzchnie tynków przed malowaniem  powinny być 

przygotowane w następujący sposób: 

 wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być naprawione  przy użyciu tej samej zaprawy, z 

której tynk był wykonany i zatarte w ten sposób, aby naprawione miejsce równało się  

z powierzchnia tynku, w przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza się użycie do napraw uszkodzeń 

zaprawy gipsowej, 

 przy malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi podłoża powinny być zagruntowane zależnie od 

zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów malarskich. 

Powierzchnie tynków należy oczyścić i zagruntować w sposób opisany jak dla tynków zewnętrznych. 

Warunki przystąpienia do robót malarskich na ścianach zewnętrznych 

roboty malarskie na zewnątrz budynków  nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a w 

okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, intensywnego nasłonecznienia malowanych powierzchni lub  

w czasie wietrznej pogody. Nie dopuszcza się malowania powierzchni zawilgoconych lub w dniach 

deszczowych. 
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Przy wykonywaniu robót malarskich materiałami malarskimi lub metodami pracy powodujących 

zagrożenie zdrowia dla wykonawców robót lub bezpieczeństwa pożarowego należy ściśle przestrzegać 

przepisów dotyczących zdrowia ludzi i mienia. 

roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio 

przygotowanych  

w zależności od rodzaju stosowanej farby i żądanej jakości robót. 

Elementy które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami (np. folią z tworzywa sztucznego lub płytą pilśniową 

miękką), 

Podłogi i posadzki: 

 Konstrukcje podłóg na podłożu betonowym. 

Konstrukcja podłóg układanych na podłożu betonowym, ułożonym na gruncie powinna zapewnić 

ochronę przed wilgocią gruntową oraz wymaganą izolacyjność cieplną izolację przeciwwilgociową stanowi papa 

podkładowa lub materiał o równoważnych właściwościach izolacyjnych przeciwwilgociowych.   

 Konstrukcje podłóg w pomieszczeniach mokrych 

W konstrukcjach podłóg w pomieszczeniach zawilgoconych i mokrych stosować materiały które muszą 

zapewniać odpowiednia szczelność , w szczególności użyte materiały powinny być odporne na wodę, a 

posadzka wykonana szczelnie. 

W pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (mokrych), wymagających instalacji odwadniających, 

powinny być zainstalowane urządzenia odpływowe oraz wykonane izolacje wodoszczelne, ułożone ze spadkiem 

w kierunku kratki ściekowej.  

W obu powyższych przypadkach jako izolację przeciwwilgociową zastosować papę termozgrzewalną 

(zamiennie 2x folia PE 0,3 mm klejona na złączach). 

Spadek warstwy izolacyjnej, podkładu oraz posadzki w kierunku kratki ściekowej powinien wynosić: 

o w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogólnym ≥ 1%, 

o w obiektach budownictwa przemysłowego  ≥ 1,5%. 

Izolacja wodoszczelna powinna być wywinięta na ściany na wysokość co najmniej 10 cm oraz 

połączona z urządzeniem odpływowym w taki sposób, aby woda gromadząca się na niej spływała do kanalizacji. 

 Dylatacje w konstrukcjach podłóg. 

W konstrukcjach podłóg powinny być uwzględnione szczeliny: dylatacje, izolacyjne  

i przeciwskurczowe. 

Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz  

w miejscach, w których zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i 

pęcznienia materiałów. 

Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji 

budynku (ścian, słupów, schodów itp.) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża albo posadzki od 

podkładu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczeliną izolacyjną. Szczeliny 

izolacyjne powinny występować w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku różnych 

konstrukcji podłóg. 
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Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej lub betonu. 

Powinny one dzielić powierzchnią podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 36 m2, przy długości boku 

prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na wolnym powietrzu pole między szczelinami nie powinno przekraczać 5 

m2 przy największej długości boku – 3 mb. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym powinny 

być wykonane jako nacięcia o głębokości równej 1/3÷1/2 grubości podkładu. 

 Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych 

W celu ochrony konstrukcji podłogi od dołu przed działaniem wilgoci gruntowej należy zastosować 

elastyczne zaprawy uszczelniające. 

W celu zabezpieczenia konstrukcji podłogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez 

przegrodę stropową, należy od strony pomieszczenia o większej wilgotności bezwzględnej zastosować izolację 

paroszczelną. Rodzaj materiału przedstawiono w projekcie budowlanym. 

Ochronę warstwy termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą zarobową przy 

wykonywaniu podkładu monolitycznego uzyskuje się stosując warstwę ochronną warstwą z folii polietylenowej. 

Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub 

podkładu. Na powierzchni izolacji nie powinny występować pęcherze, fałdy , dziury odpryski oraz inne podobne 

uszkodzenia. 

Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolacją przeciwwilgociową z materiałów bitumicznych 

powinna być równa i czysta. pod izolację z tworzyw sztucznych powierzchnia podłoża lub podkładu powinna 

być również gładka. 

Izolację z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5°C, natomiast z 

filii z tworzyw sztucznych – w temperaturze nie niższej niż 15°C 

 Wykonywanie podkładów 

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który powinien określić wymaganą 

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji 

cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem. 

Zastosowano podkład zbrojony włóknami polipropylenowymi w ilości 0,6 kg/m3. 

Podłożę na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub 

odciążającej), powinno być wolne od kurzy i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

W podkładzie  cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne: 

o w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku, 

o oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach. 

Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien być 

wykonany ze spadkiem. 

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą powierzchnię poziomą lub pochyloną, zgodnie 

z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą, podkładową w dowolnym 

miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od 

płaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczać 2 mm/m  

i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

W świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez 

nacięcie brzeszczotem packi stalowej na głębokości 1/3-1/2 grubości podkładu. Rozstaw szczelin skurczowych 
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nie powinien przekraczać 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokości, jeżeli  

w projekcie nie ustalono inaczej 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie 

folią polietylenową albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

 Wykonywanie posadzek 

Posadzki z gresu (terrakoty) oraz płytek ESCO należy wykonywać zgodnie z projektem, 

który powinien określić konstrukcję podłogi, wytrzymałość podkładu rodzaj i gatunek płytek, 

a w odniesieniu do posadzek o właściwościach chemoodpornych – wymagane materiały dołączenia i 

spoinowania płytek oraz do wykonania izolacji chemoodpornej, jeżeli nie stanowi ona rozwiązania typowego. 

Projekt powinien też określić wielkość spadów posadzki,  rozmieszczenie wpustów podłogowych oraz szczelin 

dylatacyjnych. 

Posadzki z płytek kamionkowych należy układać na podkładach określonych w projekcie z tym, że: 

o posadzki zwykłe – na podkładach: cementowych o wytrzymałości na ściskanie co najmniej 12 MPa, a 

na zginanie co najmniej 3 MPa,  

o posadzki chemoodporne – na podkładach cementowych o wytrzymałości co najmniej 20 MPa, a na 

zginanie  co najmniej 4 MPa lub z betonu co najmniej B-15. 

Do wykonania posadzek z płytek gresu (terrakoty) powinny być stosowane materiały odpowiadające 

polskim normom i posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Płytki układać na gotowych specjalnych klejach zgodnie z projektem.  

Do wykonywania posadzek z płytek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych 

stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót  instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. 

W pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki z płytek należy utrzymywać temperaturę 

zgodnie z zaleceniami producenta klejów i spoin. 

W pomieszczeniach posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju, barwy typu  

i gatunku, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej.  

W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce szczelina 

dylatacyjna. W posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii wododziału. 

Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie.  

Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Spoiny powinny przebiegać 

prostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 1 m i 3 

mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

Do wypełnienia spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Przed 

spoinowaniem posadzka powinna być zwilżona wodą. Po lekkim stwardnieniu zaprawy spoin,  

lecz przed jej stwardnieniem powierzchnia posadzki powinna być dokładnie oczyszczona. 

Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem. 

Posadzkę z płytek gresu (terrakoty) należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku 

cokolikiem z płytek  gresu (terrakoty) zwykłych jeżeli projekt nie przewiduje użycia specjalnych kształtek 

cokołowych. Przy posadzkach chemoodpornych wysokość cokołu nie powinna być mniejsza niż 25 cm. 

Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem należy usunąć niezwłocznie 

w czasie układania płytek. Posadzka układana na zaprawie  po umyciu powinna być dodatkowo zmyta 5-proc. 

Roztworem kwasu solnego w celu usunięcia nalotu wapiennego. 
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Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym 

pochyleniu (spadku). Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity między dwumetrową łatą  

a posadzką nie powinny wynosić niż 5 mm na całej długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od 

płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno być większe niż ± 5 mm na całej długości i 

szerokości posadzki. 

Okna, witryny i drzwi: 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni 

węgarków, do których ma przylegać ościeżnica, w przypadku występujących wad w  wykonaniu ościeża lub 

zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych dla ścian murowanych wykończonych wyprawą 

tynkarską wynoszą: 

 szerokość +10 mm 

 wysokość +10 mm 

 dopuszczalna różnica długości przekątnych 10 mm. 

Stolarkę okienna należy zamocować w punktach  rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymogami 

producenta stolarki. 

Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia ościeżnic 

sąsiadujących ze sobą okien należy rozmieszczać zgodnie z zaleceniami producenta. 

Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej 

Sprawdzone i przygotowane ościeże,  tj.  naprawionych uszkodzeniach i nierównościach oraz 

oczyszczonych z pyłu powierzchniach,  należy wstawić stolarką okienną na podkładach lub listwach. 

W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób 

trwały ich elementy kotwiące w ościeżach. 

Ustawienia okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz  dokonać pomiaru przekątnych. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 mb wysokości okna 

jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny 

pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe  niż 2 mm 

przy długości przekątnej do 1 mb, 3 mm do 2 mb, 4 mm powyżej 2 mb długości przekątnej. 

Po ustawieniu okna należy sprawdzić działanie skrzydeł przy zamykaniu i otwieraniu.  Skrzydła 

powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do 

ościeżnicy. 

Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników zalecanych przez producenta  stolarki 

okiennej. 

Uszczelnienie styku okna z ościeżem wykonać po trwałym zamocowaniu stolarki za pomocą pianki 

poliuretanowej. Zabrania się uszczelniania przestrzeni między ościeżą  i ościeżnicą materiałami 

włóknistymi  zabezpieczonymi przed korozją biologiczną środkami wydzielającymi związki chemiczne 

szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

Osadzenie parapetów należy wykonać po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zależności od 

zastosowanego rodzaju parapetów, ich długości i grubości, dokonać montażu zgodnie z zaleceniami producenta 

parapetów. Dla prawidłowego  zamocowania parapetu i zapobieżenia ewentualnym przeciekiem wody w ścianę 

mailto:biuro@pro-kor.pl


 

Remont i dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia Dziennego Centrum Wsparcia 

dla Dorosłych Osób Niesamodzielnych w Grudziądzu ukierunkowanego na realizację 

regionalnej polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem polityki senioralnej 

PFU 

OPIS PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO STR. 103 

 

 

PROJEKTOWANIE I KOORDYNACJA 

Zmieniamy świat na lepsze 
 

 

podokienną, parapet powinien być wpuszczony  na stałe w  specjalnie do tego celu wykonany wrąb  

w progu ościeżnicy.  

Po osadzeniu okna, od zewnątrz, należy we wrębie progu ościeżnicy, odpowiednio zamocować 

podokiennik w sposób określony jednoznacznie przez producenta. 

Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie 

zamknąć. 

Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej.  

Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymogami wykonywania robót murowych.  

Odległości między punktami mocowania ościeżnicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednocześnie nie 

powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30 cm. 

Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy zamocować za pomocą łączników zalecanych 

przez producenta  stolarki drzwiowej. 

Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą należy wypełnić na obwodzie pianką 

poliuretanową. 

W ścianach działowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej  należy ściśle stosować się do zaleceń 

producenta, w szczególności stosować zalecane kotwy i środki uszczelniające. 

5.7.7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne – Kontrola Jakości robót”.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PFU) na terenie i poza terenem 

budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

5.7.8 KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW 

Wszystkie materiały, armatura i urządzenia przewidziane do wykonania robót muszą odpowiadać 

wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa 

dopuszczenia do stosowania, atesty, lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami 

Zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez 

producenta na stosowane materiały, armaturę i urządzenia potwierdzające, że materiały spełniają warunki 

techniczne wymagane przez związane normy. 

Stolarka okienna i drzwiowa: 

Odchylenie od pionu lub poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niż 

2 mm na 1 mb i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy. 

Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być większy niż 

2 mm. 

Podłogi i posadzki: 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową powinny być przeprowadzone przez porównanie 

wykonanej podłogi z projektem budowlanym i wykonawczym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na 
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podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie 

protokółów  odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. 

Sprawdzenie jakości użytych materiałów: 

Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych wilgotnościowych) należy 

przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania  podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na 

podstawie protokółów odbioru międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę 

pełnych właściwości techniczno-użytkowych 

roboty malarskie: 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w 

następujących terminach: 

 powłoki z farb klejowych i emulsyjnych – nie wcześniej niż po 7 dniach 

 powłoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierów – nie wcześniej niż po 14 

dniach 

Ponadto powłoki wewnętrzne z farb wodnych i wodorozcięczalnych powinny być badane po 

zakończeniu robót malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na tych spoiwach), i 

po założeniu urządzeń sanitarnych i elektrycznych. 

5.7.9 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w podano w  „Wymagania ogólne – Obmiar robót”. 

roboty wykończeniowe realizowane w ramach niniejszego Umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru. 

Żadna z części robót wykończeniowych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach 

ryczałtu.  

W tym świetle cena wykonania robót wykończeniowych będzie zawarta w scalonych cenach 

ryczałtowych  

i będzie  podlegała korektom zgodnie z Umową. 

Dla robót wykończeniowych nie wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 

5.7.10 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Wymagania ogólne – Odbiór robót". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z 

warunkami wykonania i odbioru robót (PFU – część opisowa) 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z Robotami wykończeniowymi. Odbioru 

dokonuje Zamawiający na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
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Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i 

pomiarów, jak również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową i poleceniami Zamawiającego a także 

odpowiednimi normami i przepisami. 

Odbiór robót  powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 

hamowania ogólnego postępu robót. 

Przedmiotem odbiorów i badań jest: 

 zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 

 zastosowany materiał, 

 podłoża, 

 dokładność zagruntowania podłoża lub zamocowania podkładu, 

 dokładność wykonania poszczególnych warstw pokrycia. 

 jakość wykonania. 

Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych. 

Przy odbiorze końcowym montażu stolarki okiennej, drzwiowej oraz witryn należy przeprowadzić 

następujące badania: 

 Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być przeprowadzone przez 

porównanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie 

wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru. 

 Sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie użytych materiałów. 

 Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i witryn (w szczególności oszklenie, okucia, inne akcesoria.) 

 Sprawdzenie przygotowanych ościeży w murach. 

 Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidłowe działanie okuć, prawidłowe zamykanie  

i otwieranie skrzydeł stolarki i elementów segmentowych wrót, prawidłowe uszczelnienie między ościeżami a 

ościeżnicą). 

Podczas odbioru należy sprawdzić wszystkie zalecenia podane w niniejszej części oraz zalecenia 

producentów wbudowywanych wyrobów. 

Prawidłowość montażu parapetów, (wewnętrznych i zewnętrznych) 

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymogami 

kontraktu. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 

wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z 

normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

Odbiór posadzki powinien obejmować: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

 sprawdzenie prawidłowości ukształtowania posadzki, 

 sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem (przez oględziny naciskanie lub opukiwanie), 

 sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych itp. badania 

należy przeprowadzić przez oględziny. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostopadłości 

należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a  szerokość 

spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
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Sprawdzenie wykończenia  posadzki i prawidłowości mocowania listew podłogowych lub cokołów; 

badania należy wykonać przez oględziny. 

Podstawa płatności: 

Opis sposobu rozliczenia robót podstawowych. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w „Wymagania Podstawowe – Cena Umowy i 

Płatności”. 

Nie będą realizowane odrębnie jakiekolwiek płatności za roboty wykończeniowe.  

Płatność za pozycję rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, 

Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 

podstawie wyników pomiarów i badań. 

Cena składowa wykonania robót wykończeniowych w Umowie obejmuje: 

 prace przygotowawcze,  

 zakup i dostarczenie materiałów, 

 dostarczenie  sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

 przygotowanie podłoża, 

 wykonanie warstw podłogowych, tynkarskich, izolacyjnych, malarskich, 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 

 uporządkowanie terenu budowy po Robotach. 

5.8 INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE, C.O., WENTYLACJI, KLIMATYZACJI I AKPiA 

5.8.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania są postanowienia podstawowe dotyczące wykonania i odbioru 

instalacji wod. – kan., c.o., wentylacji i klimatyzacji niezbędnych do wykonania zadania pod nazwą : „Remont i 

dostosowanie pomieszczeń w celu utworzenia Dziennego Centrum Wsparcia dla Dorosłych Osób 

Niesamodzielnych w Grudziądzu ukierunkowanego na realizację regionalnej polityki społecznej ze 

szczególnym uwzględnieniem polityki senioralnej”. 

5.8.2 ZAKRES STOSOWANIA 

Powyższe należy traktować jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w Programie Funkcjonalno – 

Użytkowym. 

Niniejsze wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do 

wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 

5.8.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH KONTRAKTEM 

Zakres prac obejmuje zaprojektowanie i realizację robót związanych z wykonaniem instalacji 

sanitarnych obejmujących:  

 Instalacje wodociągowe, 

 Instalacje kanalizacyjne,  
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 Instalacje centralnego ogrzewania, 

 Instalacje wentylacyjne, 

 Instalacje klimatyzacyjne. 

Powyżej przedstawiono zarys robót związanych z wykonaniem w/w instalacji. Wykonawca, 

wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie sam wyspecyfikuje niezbędne prace budowlano – konstrukcyjne 

do realizacji niniejszego Umowy wg obowiązujących wymogów określonych w PFU i w niniejszych warunkach, 

dokumentacji projektowej oraz zgodnie z obowiązującym prawem. 

5.8.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z treścią rozdziału "Wymagania 

Ogólne" oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru robót lub odpowiednimi normami Krajów UE,  

w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo  i postanowieniami Umowy. 

Ogólne wymagania dotyczące realizacji przedmiotu Umowy: 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w rozdziale "Wymagania Ogólne". Wykonawca robót jest 

odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z PFU i poleceniami Zamawiającego.  

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 

organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska,  

warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, 

ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w rozdziale  "Wymagania Ogólne". 

5.8.5 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w rozdziale "Wymagania Ogólne - Materiały”.  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 

poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PFU. 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, wymaganymi atestami i 

aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego producenta oraz 

deklaracjami zgodności z polską normą.  

Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z 

danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.  

W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać 

badaniom określonym przez Zamawiającego. 

5.8.6 SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w rozdziale „Wymagania ogólne - Sprzęt”. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 

Programie Zapewnienia Jakości zaakceptowanym przez Zamawiającego.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak i też przy 
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wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu 

itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z PFU oraz projektu organizacji robót, który 

uzyskał akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

roboty związane z wykonaniem robót związanych z instalacjami wod. – kan., c.o., wentylacji i 

klimatyzacji będą wykonywane ręcznie i przy pomocy odpowiednich do rodzaju wykonywanych robót maszyn i 

urządzeń. 

5.8.7 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w rozdziale „Wymagania ogólne - Transport”. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 

zarówno w obrębie pasa robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny 

spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności  

w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające  

z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne  

z ustaleniami „Wymagania ogólne”, PFU oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 

Zamawiającego. 

Transport powinien zapewniać: 

 stabilność pozycji załadowanych materiałów, armatury  i urządzeń, 

 zabezpieczenie materiałów, armatury i urządzeń przed uszkodzeniem, 

 kontrolę załadunku i wyładunku. 

Rozładowania materiałów i urządzeń należy dokonywane z zachowaniem środków ostrożności 

zapobiegających uszkodzeniu. 

Wszystkie materiały i urządzenia powinny być transportowane w oryginalnych opakowaniach i 

składowane w sposób uporządkowany, zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta. 

5.8.8 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót: 

Ogólne warunki wykonania podano w rozdziale „Wymagania ogólne – Wykonywanie robót”. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji zarys metodologii robót, projekt organizacji  

i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane  

z wykonywaniem instalacji wod. – kan., c.o., instalacji gazów medycznych, wentylacji i klimatyzacji.  

Zarys metodologii robót powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami  

i zawierać wszystkie niezbędne elementy robót związane z wykonaniem zakresu robót zawartych  

w niniejszych wymaganiach. 
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Warunki wykonania robót: 

 Instalacja centralnego ogrzewania  

Instalacja centralnego ogrzewania winna być zaprojektowana i wykonana jako 

niskotemperaturową(90/70ºC). Zamawiający chce aby instalacja centralnego ogrzewania wykonana została w 

technologii z rur stalowych zaciskanych w standardzie nie niższym niż rury typu Steel firmy Kan-therm. 

Wszystkie piony i podejścia do grzejników winny być ukryte np. w szachtach instalacyjnych czy bruzdach 

ściennych. Podejścia do grzejników winny być wyprowadzone ze ścian jako podejścia do zaworów 

grzejnikowych kątowych. Grzejniki z dolnymi podejściami muszą mieć gałązki wyprowadzone wyłącznie ze 

ścian. Na gałązkach powrotnych przy każdym grzejniku należy przewidzieć i zainstalować zawory powrotne 

odcinające.  

 Prowadzenie przewodów  

Piony i gałązki prowadzić wyłącznie w bruzdach.  

Mocowanie przewodów do ścian czy konstrukcji budynku za pomocą typowych uchwytów 

instalacyjnych w normatywnych odstępach w zależności od średnicy przewodu.  Wszystkie przejścia 

przewodów przez przegrody budowlane muszą być wykonane  w tulejach ochronnych. Przejścia przewodów 

instalacji co. przez ściany oddzielające strefy pożarowe należy uszczelnić do klasy EI 120 masami ppoż. a 

przejścia przez stropy należy uszczelnić do klasy EI 60 masami ppoż. 

 Grzejniki 

Zamawiający wymaga zaprojektowania i zainstalowania wyłącznie grzejników higienicznych jedno czy 

kilku płytowych posiadających odpowiednie atesty zezwalające na stosowanie w obiektach Grudziąlnych. 

Grzejniki z blachy stalowej muszą być zewnętrznie pokryte lakierem proszkowym, wewnątrz posiadać powłokę 

zabezpieczenia antykorozyjnego. Gwarancja trwałości min. 5 lat. Grzejniki winny być montowane w 

odległościach od ścian zapewniających łatwy dostęp  do czyszczenia, zgodnie z obowiązującymi zaleceniami 

sanitarno – higienicznymi. 

 Zawory grzejnikowe 

Na grzejnikach zamontować zawory grzejnikowe odcinające z możliwością kryzowania. Na 

przewodach powrotnych należy montować zawory odcinające np. typ RLV lub na klucz imbusowy. 

 Odbiory częściowe i końcowe 

Po  zmontowaniu całości instalacji musi być wykonana próba szczelności na zimno wodą, o ciśnieniu 

większym od roboczego o 50 %. Próbę „na zimno” można wykonać w kompletnie wykonach odrębnych 

sekcjach (poziomy od rozdzielaczy wraz z pionami i grzejnikami). Ostatnia  próba  na „zimno” musi objąć całą 

instalację. Po wykonaniu całej instalacji centralnego ogrzewania, musi być wykonana próba „na gorąco” wraz z 

przeprowadzeniem regulacji wszystkich zaworów stałego ciśnienia, grzejnikowych zaworów termostatycznych 

czy innych o ile taka regulacja korekcyjna będzie potrzebna mimo  prawidłowego, zgodnego z projektem 

ustawienia nastaw na zaworach i regulatorach. Ze wszystkich prób i regulacji muszą być spisane protokoły z 

opisanym zakresem i sposobem przeprowadzania prób. Powyższe protokoły stanowić będą załączniki do 

dokumentacji odbiorowej. Próbę „na gorąco” i regulacje należy wykonać przy parametrach czynnika grzejnego 

zbliżonych do max. wysokich dla danej instalacji. 

 Izolacje termiczne  

Odpowiednią izolacją termiczną należy zabezpieczyć całą przebudowywaną  instalację przed 

zamurowaniem bruzd. 

 Uwagi ogólne  
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Całość instalacji centralnego ogrzewania winna zapewniać pełny komfort termiczny zgodny z 

wymogami dla tego typu obiektów o wysokim poziomie jakości zaprojektowanych rozwiązań technicznych jak i 

użytych materiałów odpowiadających standardom UE. 

Instalacja powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie 

wymagań przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia, zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy 

Prawo Budowlane, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz innymi obowiązującymi normatywami 

na dzień opracowania projektów budowlanych czy wykonawczych jakim powinny odpowiadać instalacje 

ogrzewcze. 

 Instalacje wody zimnej, ciepłej użytkowej z cyrkulacją i kanalizacji 

Instalacja wodociągowa powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we 

właściwym zakresie wymagań przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia, zgodnie 

z art. 7 ust.2 ustawy Prawo Budowlane, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

Woda pitna użytkowa zimna, ciepła będzie z istniejącej instalacji w budynku.  

Przewody ppoż. należy zaprojektować i wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Przewody z.w., 

c.w.u.,  wykonać z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową łączonych za pomocą złącz zaciskowych 

(pierścieni pełnych) z zastosowaniem kształtek mosiężnych. 

Tuleje ochronne powinny być w sposób trwały osadzona w przegrodach budowlanych. Tuleje ochronne 

powinny być z rur o średnicy większej od średnicy zewnętrznej przewodu wodociągowego co najmniej o 2 cm i 

dłuższe od przegrody o około 2cm. Przestrzeń między rurą a tuleją ochronną powinna być wypełniona 

materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę. 

Instalacje wodociągowe (piony) muszą być prowadzone wyłącznie w szachtach instalacyjnych 

dostępnych na każdej kondygnacji tylko od strony pomieszczeń pomocniczych lub komunikacyjnych poprzez 

drzwiczki rewizyjne wyłącznie od strony pomieszczeń o drugorzędnej funkcji użytkowej. 

Mocowanie rurociągów do ścian, stropów typowymi uchwytami instalacyjnymi. 

Podejścia dopływowe należy prowadzić w bruzdach w ścianach, ew. w posadzkach system „rura w 

rurze”. 

Armatura wypływowa to: 

 Baterie umywalkowe, jednouchwytowe, 

 Baterie  natryskowe  ścienne z drążkiem regulującym wysokość zawieszenia wylewki 

 Zawory czerpalne kulowe kątowe 

Armatura mosiężna chromowana o wysokim standardzie jakości i trwałości, gwarancji min. 5 lat 

użytkowania.  

Należy zaprojektować i zamontować armaturę wyłącznie jednego producenta istniejącego na rynku od 

wielu lat i posiadającego rozbudowaną bazę dostępności serwisowej i części zamiennych. 

Wszystkie użyte materiały w instalacji wody zimnej, ciepłej muszą posiadać Atest uprawniający do 

stosowania w instalacjach wody pitnej. 

Przejścia przewodów przez stropy  winny być uszczelnione w sposób uzyskania  klasy przejścia przez 

strop minimum REI 60. 

W armaturze czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. Wysokość 

ustawienia armatury zgodnie z normą. 
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Instalacje kanalizacji sanitarnej należy zaprojektować i wykonać z rur i kształtek PCV zgodnie z PN - 

81/89203. Podejścia do urządzeń sanitarnych należy wyprowadzić nad posadzkę podłogi jako odgałęzienia od 

poziomów i pionów kanalizacyjnych o przekrojach zgodnych z wymaganiami. Piony kanalizacyjne należy 

usytuować przy ścianach w obudowie rozbieralnej np. z płyt GK.  

Przybory sanitarne winny spełniać warunki stosowania w obiektach służby zdrowia i posiadać 

odpowiednie atesty higieniczne i bezpieczeństwa stosowania w w/w obiektach. 

W łazienkach musi być zamontowany osprzęt dla niepełnosprawnych jak np. pochwyty, siedziska 

ścienne w natryskach. 

 Wentylacja i klimatyzacja 

Należy zaprojektować i wykonać wywiewną wentylację mechaniczną z wszystkich sanitariatów. Celem 

zapewnienia cyrkulacji powietrza od nawietrzników do wentylacji wywiewnej należy zaprojektować i wykonać 

kratki kontaktowe w drzwiach sanitariatów. 

Kratki wywiewne typu BXS o wydajności min. 70 m³/h z dodatkową możliwością zwiększenia 

wydajności o 100% za pomocą elektrycznego włącznika szczytowego przepływu. 

Kanały wentylacyjne i klimatyzacyjne należy zaprojektować i wykonać z blachy cynkowej. Kanały 

poziome należy prowadzić w przestrzeni stropu podwieszonego. Odcinki poziome w systemie Spiro, kanały 

pionowe o przekroju prostokątnym o połączeniach kołnierzowych. Kołnierze muszą być łączone do kanałów w 

sposób trwały (zgrzewanie, nitowanie).  

Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne”.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PFU) na terenie i poza terenem 

budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia i certyfikaty. 

Kontrola związana z wykonaniem wewnętrznych instalacji sanitarnych powinna być przeprowadzona w 

czasie wszystkich etapów robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za właściwe, jeżeli wszystkie 

wymagania dla danego etapu robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 

należy dany etap poprawić i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Wszystkie elementy robót, które wykażą odstępstwa od postanowień niniejszej specyfikacji zostaną 

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

Kontrola jakości materiałów: 

Wszystkie materiały, armatura i urządzenia przewidziane do wykonania robót muszą odpowiadać 

wymaganiom Dokumentacji Projektowej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa 

dopuszczenia do stosowania, atesty, lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami 

Zamawiającego i uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez 

producenta na stosowane materiały, armaturę i urządzenia potwierdzające, że materiały spełniają warunki 

techniczne wymagane przez związane normy. 

Kontrola jakości wykonania robót: 
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Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 

częstotliwością zaakceptowana przez Zamawiającego. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 Instalacja wody zimnej i ciepłej. 

o sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z dokumentacją projektową, 

o sprawdzenie jakości wykonania, 

o sprawdzenie i kontrola połączeń, 

o sprawdzenie szczelności instalacji. 

 Instalacja kanalizacji sanitarnej. 

o sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z dokumentacją projektową, 

o sprawdzenie jakości wykonania, 

o sprawdzenie szczelności podejść kanalizacyjnych w czasie swobodnego przepływu przez   nie wody, 

o sprawdzenie spadków przewodów, 

o sprawdzenie szczelności poziomów i pionów kanalizacyjnych, 

o sprawdzenie jakości materiałów uszczelniających, 

o prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych. 

 Wentylacja i klimatyzacja. 

o sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym, 

o sprawdzenie wydajności wentylatorów, 

o wykonanie prób i pomiarów. 

5.8.9 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w podano w rozdziale „Wymagania ogólne”  

roboty związanych wykonaniem instalacji wod – kan, c.o., wentylacji i klimatyzacji realizowane w 

ramach niniejszego Umowy nie są rozliczane na podstawie obmiaru. Żadna z części robót związanych 

wykonaniem w/w instalacji nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczałtu.  

W tym świetle cena wykonania robót związanych z wykonaniem instalacji wod – kan. c.o., wentylacji i 

klimatyzacji będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych i kompletach wg Wykazu Cen i będzie  podlegała 

korektom zgodnie z Umową.  

Dla robót związanych wykonaniem instalacji wod – kan, c.o, wentylacji i klimatyzacji nie 

wprowadzono w kontrakcie odrębnej jednostki obmiarowej. 

5.8.10 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne ". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z 

warunkami wykonania i odbioru robót (PFU – część opisowa) 
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Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z Robotami związanymi wykonaniem instalacji 

wod. – kan., c.o., wentylacji i klimatyzacji. Odbioru dokonuje Zamawiający na podstawie zgłoszenia 

Wykonawcy. 

Odbiór robót może nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób    i 

pomiarów, jak również prac zgodnie z Dokumentacją Projektową i poleceniami Zamawiającego a także 

odpowiednimi normami i przepisami. 

Odbiór robót  powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 

hamowania ogólnego postępu robót. 

Przedmiotem odbiorów i badań jest: 

o zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 

o zastosowany materiał, 

o połączenie przewodów, 

o szczelność przewodów. 

Odbiory robót należy przeprowadzać w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje i 

zalecenia producentów dotyczące prób i odbiorów oraz wytyczne eksploatacyjne.  

5.8.11 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Opis sposobu rozliczenia robót podstawowych. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w rozdziale „Wymagania Podstawowe Cena Umowy  

i Płatności”. Płatność za pozycję rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, 

Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 

podstawie wyników pomiarów i badań. 

 Cena składowa wykonania robót 

Cena składowa wykonania robót związanych wykonaniem instalacji wod. – kan., c.o, wentylacji  

i klimatyzacji w Umowie obejmuje: 

 prace przygotowawcze,  

 koszt wbudowania, zakupu, dostawy oraz składowania rur, kształtek i materiałów pomocniczych, 

 koszt montażu i demontażu rusztowań i pomostów roboczych, 

 koszt płukania i dezynfekcji oraz koszt odczynników. 

 koszt przeprowadzenia prób szczelności, 

 koszt wykonania zabezpieczenia przed korozją wraz z dwukrotnym malowaniem, 

 koszt zakupu, dostawy i zamontowania uszczelek oraz innych materiałów uszczelniających. 

 koszt oznakowania rurociągu, 

 wykonanie określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów, i sprawdzeń robót, 

 uporządkowanie terenu budowy po robotach. 
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5.9  ROBOTY ELEKTRYCZNE 

5.9.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania są postanowienia podstawowe dotyczące wykonania i odbioru 

instalacji elektrycznych koniecznych do wykonania zadania pod nazwą : „Remont i dostosowanie pomieszczeń 

w celu utworzenia Dziennego Centrum Wsparcia dla Dorosłych Osób Niesamodzielnych w Grudziądzu 

ukierunkowanego na realizację regionalnej polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem polityki 

senioralnej”. 

5.9.2 ZAKRES STOSOWANIA 

Wzmagania jako część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), należy odczytywać i 

rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym  

Niniejsze wymagania Zamawiającego, będące częścią SIWZ należy traktować w odniesieniu do 

wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robót wymienionych w PFU. 

5.9.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH KONTRAKTEM 

Ustalenia zawarte w niniejszym PFU dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu robót 

elektrycznych, które należy zaprojektować i. wymagania specyfikacji technicznej należy rozumieć i stosować w 

powiązaniu ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi pozostałych branż. 

W ramach prac instalacji elektrycznych wnętrzowych przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie 

następujących robót: 

 instalacje teletechniczne i komputerowe 

 tablice rozdzielcze, 

 wewnętrzne linie zasilające, 

 instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych 230V. 

W ramach prac instalacji przyzywowej przewiduje się zaprojektowanie i wykonanie następujących 

robót: 

 wykonanie projektu systemu dostosowanego do projektu podziału pomieszczeń, 

 wykonanie okablowania i zainstalowanie elementów systemu, 

 oprogramowanie sposobu działania sygnalizacji alarmów, 

 dokonanie odbioru funkcjonalności i jakości wykonania prac z udziałem Zamawiającego i przedstawicielem 

Użytkownika, 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierającej niezbędne certyfikaty, schematy,  wykaz 

sprzętu(podzespołów), wymogi i zalecenia do konserwacji, 

 instrukcję obsługi systemu wraz z opisem działania, 

 szkolenie użytkowników. 

Powyżej przedstawiono zarys robót elektrycznych. Wykonawca, wykorzystując swoją wiedzę i 

doświadczenie sam wyspecyfikuje niezbędne prace budowlano – montażowe do realizacji niniejszego Umowy 

wg obowiązujących wymogów określonych w PFU i w niniejszych warunkach, dokumentacji projektowej oraz 

zgodnie z obowiązującym prawem. 
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5.9.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

 Określenia podstawowe w niniejszych wymaganiach są zgodne z "Wymagania Ogólne" z odpowiednimi 

normami i postanowieniami Umowy: 

 Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w wypadku pojawienia 

się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

 Kabel - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący 

pracować pod i nad ziemią. 

 Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli 

jedno lub wielożyłowych połączonych równolegle. Łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące 

zaciski tych samych dwóch urządzeń elektrycznych jedno lub wielofazowych. 

 Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia kablowa została zbudowana. 

 Odgromnik – zastosowanie w sieci niskiego napięcia urządzenia będące pierwszym stopniem ochrony przed 

prądami piorunowymi i zapewniające ograniczenie przepięć. 

 Ogranicznik przepięć – urządzenie do ochrony aparatury elektrycznej lub elektronicznej przed przepięciami. 

 Oprawa oświetleniowa - urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego 

wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z 

instalacją elektryczną. 

 Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi 

i działaniem łuku elektrycznego. 

 Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęzienia lub zakończenia kabli. 

 Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego. 

 Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 

 Uziom – przedmiot metalowy umieszczony w gruncie i tworzący połączenie przewodzące z ziemią. 

 Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe – urządzenie zabezpieczające inne urządzenia przed szkodliwym 

działaniem nagłego wzrostu napięcia w sieci od strony zasilania. 

 Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem 

podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków 

układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie. 

 Złącze – urządzenie elektroenergetyczne, w którym następuje połączenie wspólnej sieci elektrycznej o napięciu 

znamionowym do 1kV z instalacją odbiorczą bezpośrednio lub za pośrednictwem wewnętrznej linii zasilającej. 

 Zwis - odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia przewodu w środku 

rozpiętości przęsła. 

5.9.5 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU KONTRAKTU 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w rozdziale "Wymagania Ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z PFU i poleceniami Zamawiającego.  

Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 

organizacji robót budowlanych, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony środowiska, warunków 

bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, warunków dotyczących organizacji ruchu, ogrodzenia, 

zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone w części "Wymagania Ogólne". 
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5.9.6 MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w rozdziale " Wymagania Ogólne - Materiały”  

Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Umowy i 

poleceniami Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, 

dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zamawiającemu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PFU. 

Materiały i urządzenia należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, wymaganymi 

atestami i aprobatami technicznymi, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego producenta 

oraz deklaracjami zgodności z polską normą.  

Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzania należy sprawdzić pod względem kompletności i 

zgodności z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.  

W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać 

badaniom określonym przez Zamawiającego. 

5.9.7 SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w rozdziale „Wymagania ogólne – Sprzęt”. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 

Programie Zapewnienia Jakości zaakceptowanym przez Zamawiającego.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak      i też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu 

itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Zamawiającego. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z PFU oraz projektu organizacji robót, który 

uzyskał akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 

roboty związane z wykonaniem robót elektrycznych będą wykonywane ręcznie i przy pomocy 

odpowiednich do rodzaju wykonywanych robót maszyn i urządzeń. 

5.9.8 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w rozdziale „Wymagania ogólne - Transport”. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, 

zarówno w obrębie pasa robót, jak i poza nimi. Środki transportowe, poruszające się po drogach powinny 

spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w 

odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z 

niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z 

ustaleniami ”Wymagania ogólne”, PFU oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację 

Zamawiającego. 
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Transport powinien zapewniać: 

 stabilność pozycji załadowanych materiałów, armatury  i urządzeń, 

 zabezpieczenie materiałów, armatury i urządzeń przed uszkodzeniem, 

 kontrolę załadunku i wyładunku. 

Rozładowania materiałów i urządzeń należy dokonywane z zachowaniem środków ostrożności 

zapobiegających uszkodzeniu. 

Wszystkie materiały i urządzenia powinny być składowane w sposób uporządkowany, zgodnie z 

wytycznymi podanymi przez producenta. 

5.9.9 WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne: 

Ogólne warunki wykonania podano w rozdziale „Wymagania ogólne – Wykonanie robót”. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji, projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonywaniem instalacji 

elektrycznych. Projekt organizacji i harmonogram robót powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie              

z odpowiednimi normami i zawierać wszystkie niezbędne elementy robót związane  z wykonaniem zakresu 

robót zawartych w niniejszym PFU. Zastosowane     w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, 

przyjęte materiały, armatura i urządzenia, muszą posiadać atesty. 

Zakres wykonywanych robót: 

 Prace związane z wykonawstwem poniższego Zakresu robót należy przeprowadzać zgodnie z opracowanym 

projektem organizacji robót i harmonogramem. Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień i ujmie koszty 

nadzoru technicznego w cenie kontraktowej 

 Instalacje elektryczne wnętrzowe 

Instalację oświetlenia ogólnego wykonać przewodem YDY ułożonym w tynku. Osprzęt podtynkowy. 

W łazienkach stosować osprzęt p/t hermetyczny. 

Gniazda wtykowe zasilić przewodem YDY w tynku. Osprzęt podtynkowy. W łazienkach hermetyczny 

podtynkowy. Oświetlenie zasilić przewodem YDY w tynku. Pod obwody oświetlenia WC należy podlączyć 

przewody wspomagania wentylacji grawitacyjnej. Załączenie wentylatorów następuje jednocześnie z 

załączeniem światła. Zgaszenie światła wyłącza wentylator ze zwłoką 3 do 5 minut.  

5.9.10 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady jakości robót podano w rozdziale „Wymagania Ogólne”. 

Kontrola związana z wykonaniem robót elektrycznych powinna być przeprowadzona zgodnie z 

odpowiednimi normami oraz niniejszą Specyfikacją Techniczną. 

Kontrola związana z wykonaniem robót elektrycznych powinna być przeprowadzona w czasie 

wszystkich etapów robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za właściwe, jeżeli wszystkie 

wymagania dla danego etapu robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 

należy dany etap poprawić i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Wszystkie elementy robót, które wykażą odstępstwa od postanowień niniejszej specyfikacji zostaną 

ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
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5.9.11 SYSTEM KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Badanie jakości materiałów użytych do wykonania robót elektrycznych następuje poprzez porównanie 

cech materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej, PFU i odpowiednich norm materiałowych. 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej 

oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, świadectwa 

pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami Zamawiającego i uzyskać 

każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację Zamawiającego. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez 

producenta na stosowane materiały potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez 

związane normy. 

Kontrola jakości wykonania robót elektrycznych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową, PFU i poleceniami Zamawiającego, zgodnie z warunkami technicznymi robót 

budowlanych. 

Kontrola jakości wykonanego zakresu robót dotyczy zgodności jego wykonania z przepisami, 

dokumentacją projektową, PFU, poleceniami Zamawiającego i obejmuje:  

 Sprawdzenie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

 Sprawdzenie ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi. 

 Sprawdzenie zainstalowania osprzętu, urządzeń. 

 Sprawdzenie doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. /ochrona 

przepięciowa, odgromowa/ 

 Sprawdzenie oznaczenia przewodów. 

 Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych informacyjnych. 

 Sprawdzenie połączeń przewodów. 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać: 

 Pomiar rezystancji instalacji uziemiającej. 

 Pomiar izolacji przewodów. 

 Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. 

 Natężenie oświetlenia 

5.9.12 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w podano w rozdziale „Wymagania ogólne Obmiar 

robót”. 

roboty elektrycznych realizowane w ramach niniejszego Umowy nie są rozliczane na podstawie 

obmiaru. Żadna z części robót elektrycznych nie będzie płatna stosownie do ilości wykonanej pracy, lecz na 

zasadach ryczałtu.  

W tym świetle cena wykonania robót elektrycznych będzie zawarta w scalonych cenach ryczałtowych 

wg Wykazu Cen i będzie  podlegała korektom zgodnie z Umową. 

Dla robót związanych z wykonaniem robót elektrycznych ustalono w kontrakcie odrębną pozycję 

ryczałtową. 
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5.9.13 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w rozdziale „Wymagania ogólne – Odbiór robót ". 

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich jakości i kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi, w tym zgodności z 

warunkami wykonania i odbioru robót (PFU – część opisowa) 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 

Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowiązującymi 

Normami Technicznymi (PN, EN-PN). 

Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z Robotami związanymi wykonaniem robót 

elektrycznych. Odbioru dokonuje Zamawiający na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Odbiór robót  powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 

hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbiory robót należy przeprowadzać w oparciu o wymagania i badania przy odbiorach, instrukcje i 

zalecenia producentów dotyczące prób i odbiorów oraz wytyczne eksploatacyjne.  

5.9.14 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w rozdziale „Wymagania Podstawowe – Cena Umowy 

i Płatności”. 

Płatność za pozycję rozliczeniową należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Umowy, 

Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na 

podstawie wyników pomiarów i badań. 

Cena składowa wykonania robót 

Cena składowa wykonania robót związanych wykonaniem robót elektrycznych w Umowie obejmuje: 

 zakupu i dostarczenia materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 

 zasadniczych prac montażowych i instalacyjnych  

 wywozu z terenu budowy materiałów zbędnych, uporządkowania placu budowy po Robotach, 

 wszelkich prac montażowych i demontażowych związanych z układaniem przewodów, 

 montaż typowych konstrukcji wsporczych drabinek i półek kablowych oraz przygotowania nietypowych 

konstrukcji wsporczych, 

 układania przewodów magistrali uziemiającej, instalacji wyrównawczej, 

 oznakowania złącz kontrolnych, 

 zarobienia końcówek kablowych i mocowanie kabli 

 wykonania określonych w postanowieniach Umowy badań, pomiarów i sprawdzeń robót, 

 wykonania dokumentacji wykonawczej i powykonawczej  

 wykonania kompletacji dokumentów do przekazania robót do eksploatacji i podpisania niezbędnych umów. 

 wywóz z budynku materiałów zbędnych i uporządkowanie pomieszczeń po Robotach, 

 uporządkowanie terenu budowy po Robotach. 
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6 CZĘŚĆ INFORMACYJNA. 

6.1 PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA 

BUDOWLANEGO 

Akty prawne – ustawy i rozporządzenia 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) z późniejszymi 

zmianami). 

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, póz. 177 z późniejszymi zmianami). 

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)  

4. Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury (jednolity tekst Dz. U. z 1999 r.  Nr 98, poz. 1150). 

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, póz. 1229). 

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, póz. 1321 z późniejszymi zmianami). 

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62, póz. 627; z późniejszymi zmianami). 

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087). 

9. Ustawa z dnia 19 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz innych ustaw (Dz. U. 2003 nr 7, poz. 78 z dnia 

23 stycznia 2003 r),   

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi 

zmianami, 

11. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462) z późniejszymi zmianami, 

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz. U. Z 2002r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami, 

13. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229, z późniejszymi 

zmianami, 

14. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719) z późniejszymi 

zmianami, 

15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 120, poz. 1126, 

16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. nr 169 poz. 1650 z 2003r.) z .późniejszymi zmianami, 

17. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401). 

19. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U, Nr 120, poz. 1126). 

20. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do 

użytkowania, których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli (Dz. U. 

Nr 120, póz. 1128). 

21. Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Nr 198, poz. 2041). 
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22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie  sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego  dane dotyczące bezpieczeństwa 

pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 

23. Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków postępowania w sprawach 

rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów  budowlanych  (Dz. U. Nr 198, poz. 2043). 

24. Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121, poz. 1138). 

25. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 121, poz. 1139). 

26. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137). 

27. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia  23  czerwca 2003  r., w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 

2003 r). 

28. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających 

zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256, 2002 r.). 

29. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia 

obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182). 

NORMY 

1. PN EN 476- „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.” 

2. PN-EN 13244-1:2004  – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do 

wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,  układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). 

Część 1: Wymagania ogólne. 

3. PN-EN 13244-2:2004  – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do 

wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,  układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). 

Część 2: Rury. 

4. PN-EN 13244-3:2004  – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do 

wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,  układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). 

Część 3: Kształtki. 

5. PN-EN 13244-4:2004 – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do 

wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,  układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). 

Część 4: Armatura. 

6. PN-EN 13244-5:2004  – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do 

wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). 

Część 5: Przydatność do stosowania w systemie. 

7. PN-EN 476 – Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w kanalizacji grawitacyjnej. 

8. PN-EN 45014 – Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców.  

9. ZAT/97-01-001 – Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody. 

10. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

11. PN-90/B-14501 – Zaprawy budowlane zwykłe. 

12. PN-85/B-04500 – Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

13. PN-62/B-10144 – Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

14. PN-B-10100 – roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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15. PN-B-10085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 

16. PN-EN 206-1:2003 – Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

17. PN-EN 1008:2004 – Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

18. PN-EN 12350:2001 – Badania mieszanki betonowej. 

19. PN-EN 12390 – Badania betonu.  

20. PN-80/M-47340.02 – Betonownie. Ogólne wymagania i badania. 

21. PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

22. PN-EN 12620:2004 – Kruszywa do betonu. 

23. PN-76/B-06714.12 – Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 

24. PN-EN 197 – Cement. 

25. PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

26. PN-B-24620:1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

27. PN-B-24625:1998 - Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco. 

28. PN-B-12008:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane. 

29. PN-82/H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

30. PN-EN 1011-1 – Spawanie. Wytyczne dotyczące spawania metali. Część 1: Ogólne wytyczne dotyczące spawania 

łukowego. 

31. PN-EN 1011-3 – Spawanie. Wytyczne dotyczące spawania metali. Część 1: Spawanie łukowe stali nierdzewnych. 

32. PN-EN 439 – Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Gazy osłonowe do łukowego spawania i cięcia. 

33. PN-EN 970 – Spawalnictwo. Badania niszczące złączy spawanych. Badania wizualne. 

34. PN-80/M-49060 – Maszyny i urządzenia. Wejścia i dojścia. Wymagania. 

35. PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony 

przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 

36. PN-IEC 60050-826:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. 

37. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

38. PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym 

nie przekraczającym 30 kV.  

39. PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 

przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.  

40. PN-92/N-01255 – Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 

41. IDT ISO 3864:1984. 

42. PN-92/N-1256.01 - Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 

43. PN-92/N-1256.02 – Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 

44. PN-93/N-01256.03 i PN-N-01256-3/AI: 1997 – Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

45. PN-N-O1256-4:I997 – Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe. 

46. PN-N-OI256-5:1998 – Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach 

ewakuacyjnych i drogach pożarowych. 
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47. PN-N-18001:1999 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 

48. PN80/Z-08051 – Ochrona pracy. System norm w zakresie ochrony pracy. Struktura systemu. 

49. PN-80/Z-08052 – Ochrona pracy. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy. 

Klasyfikacja. 

50. PN-88/Z-08054 – Bezpieczeństwo pracy. Dermatologiczne środki ochrony osobistej. Klasyfikacja i wymagania. 

51. PN-83/Z-08300 - Ochrona pracy. Procesy produkcyjne. Ogólne wymagania bezpieczeństwa. 

52. PN - IEC 60364-4-482:1999 i IDT1EC 364-4-482:1982 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 

Ochrona przeciwpożarowa. 

53. PN-ISO 6790:1996, IDT ISO 6790:1986 i PN-ISO 6790/ Ak: 1997– Sprzęt i urządzenia do zabezpieczeń 

przeciwpożarowych i zwalczania pożarów. Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpożarowej. 

Wyszczególnienie. 

54. PN-ISO 8421-2:1997 i IDT ISO 8421-2:1987 – Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. 

55. Budowlane środki ochrony przeciwpożarowej. 

56. PN-ISO 8421-6: 1997 i IDT ISO 8421-6:1987 – Ochrona  przeciwpożarowa. Terminologia. Ewakuacja i środki 

ewakuacji. 

57. PN-ISO 8421-7:2000 i IDT ISO 8421-7:1987 – Ochrona przeciwpożarowa. Terminologia. Środki wykrywania i 

tłumienia wybuchu. 

58. PN-75/M-51000 - Sprzęt pożarniczy. Podział i nazwy.  

59. PN-EN3-1 :1998 i IDT EN 3-1:1996 – Gaśnice przenośne. Rodzaje, czas działania, pożary testowe grupy A i B. 

60. PN-EN-3-2:1999 i IDT EN 3-2:1996 – Gaśnice przenośne. Szczelność, badanie przewodności elektrycznej, 

badanie zagęszczalności, wymagania szczególne. 

61. PN-EN 3-5+AC: 1999 i IDT EN 3-5:1996 + AC:1997 – Gaśnice  przenośne. Wymagania i badania dodatkowe. 

62. PN-EN 3-6:1997 i IDT EN 3-6:1995 – Gaśnice przenośne. Postanowienia dotyczące weryfikacji zgodności gaśnic 

przenośnych z EN 3 arkusze od I do 5. 

63. PN-701N-01270.01 – Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 

64. PN- 701N-01270.02 - Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe nazwy i określenia. 

65. PN-70/N-01270.03 i Zmiany 1 BI 8/74 poz. 71 – Wytyczne  znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych 

dla przesyłanych czynników. 

66. PN-70/N-01270.04 i Zmiany 1 BI 8/74 poz. 71 – Wytyczne znakowania rurociągów. Barwy ostrzegawcze i 

uzupełniające 

67. PN-70/N-01270.07 – Wytyczne znakowania rurociągów. Opaski identyfikacyjne 

68. PN-70/N-O1270.12 – Wytyczne znakowania rurociągów. Napisy. 

69. PN-70/N-O1270.14 – Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania.  

70. PN-EN 1303 , Okucia budowlane -- Wkładki bębenkowe do zamków --Wymagania i metody badań, 

wprowadzającej normę europejską EN 1303 lub równoważnej 

71. PN-EN 50173, Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego, wprowadzająca europejską 

normę EN 50173 lub równoważną, 

72. PN-EN 50174, Technika informatyczna -- Instalacja okablowania wprowadzająca europejska normę EN 50174, 

norma identyczna lub równoważną,, 

73. PN-EN 50346, Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania, 

wprowadzająca europejską normę EN 50346 lub równoważną, 
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74. PN-EN 60794, Kable światłowodowe, wprowadzająca europejską normę EN 60794 lub równoważną.  PN-IEC 

839, Systemy alarmowe -- Włamaniowe systemy alarmowe, wprowadzająca europejską normę IEC 60839 lub 

równoważna, 

75. PN-E-08390, Systemy alarmowe -- Włamaniowe systemy alarmowe, wprowadzająca normę europejską IEC 

60839 lub równoważna, 

76. PN-EN 50130, Systemy alarmowe, wprowadzająca europejską normę EN 50130 lub równoważna, 

77. PN-EN 50131, Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu, wprowadzająca europejską normę 

EN 50131PN-EN 50136, Systemy alarmowe --Systemy i urządzenia transmisji alarmu, wprowadzająca europejską 

normę EN 50136 lub równoważna, 

78. PN-EN 50173, Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego, wprowadzająca europejską 

normę EN 50173 lub równoważna, 

79. PN-EN 50174, Technika informatyczna -- Instalacja okablowania wprowadzająca europejska normę EN 50174 

lub równoważna,  

80. PN-EN 1628, Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Metoda badania dla 

określenia odporności na obciążenie statyczne (oryg.), norma wprowadzająca europejska normę EN 1628 lub 

równoważna, 

81. PN-EN 1629, Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Metoda badania dla 

określenia odporności na obciążenie dynamiczne (oryg.), norma wprowadzająca europejska normę EN 1629 lub 

równoważna, 

82. PN-EN 1630, Drzwi, okna, ściany osłonowe, kraty i żaluzje -- Odporność na włamanie -- Metoda badania dla 

określenia odporności na próby włamania ręcznego (oryg.), norma wprowadzająca europejską normę EN 1630 lub 

równoważna, 

83. PN-EN 50346, Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania, 

wprowadzająca europejską normę EN 50346 lub równoważna, 

84. PN-EN 50173, Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego, wprowadzająca europejską 

normę EN 50173 lub równoważną, 

85. PN-EN 50174, Technika informatyczna -- Instalacja okablowania wprowadzająca europejska normę EN 50174 

lub równoważną, 

86. PN-EN 50346, Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania, 

wprowadzająca europejską normę EN 50346 lub równoważną, 

87. PN-EN 50132, Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach, wprowadzająca 

europejska normę EN 50132 lub równoważną. 

88. PN-IEC 61024-1-2: 2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów 

ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 

89. PN-IEC 61312-1: 2001 i PN-IEC 61312-2: 2003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

Przewodnik B – Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie. 

90. PN-86/E-05003.01 i 03 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. Ochrona 

przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym 

91. PN-IEC 60445: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

92. PN-EN12464-1 Światło i oświetlenie-Oświetlenie miejsc pracy-Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach 

93. PN-EN 1838: 2005 Zastosowanie oświetlenia-Oświetlenie awaryjne. 

Wraz z późniejszymi zmianami i nowelizacjami, powyższa lista nie wyczerpuje norm i przepisów 

wynikających z dokładniejszej analizy zadania. 
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PROJEKTOWANIE I KOORDYNACJA 

Zmieniamy świat na lepsze 
 

 

7 ZAŁĄCZNIKI 

Nr rys. Tytuł załącznika Data 

Z001 MAPA DO CELÓW INFORMACYJNYCH 2016-06 

Z002 OPINIA W ZAKRESIE OCHRONY PPOŻ. 2016-06 

Z003 OPINIA W ZAKRESIE WYMAGAŃ  HIGIENICZNYCH I ZDROWOTNYCH 2016-06 

8 CZĘŚĆ GRAFICZNA 

Nr rys. Branża Tytuł rysunku Skala Data 

P.01 ARC LOKALIZACJA BUDYNKU 1:500 2018-06 

I.01 ARC INWENTARYZACJA PARTER 1:50 2018-06 

I.02 ARC INWENTARYZACJA PIĘTRO 1:50 2018-06 

W.01 ARC WYBURZENIA PARTER 1:100 2018-06 

W.02 ARC WYBURZENIA PIĘTRO 1:100 2018-06 

A.01 ARC PFU PARTER 1:50 2018-06 

A.02 ARC PFU PIĘTRO 1:50 2018-06 

A.03 ARC KŁADY POMIESZCZEŃ 1:50 2018-06 

A.04 ARC KŁADY POMIESZCZEŃ 1:50 2018-06 

A.05 ARC KŁADY POMIESZCZEŃ 1:50 2018-06 

A.06 ARC KŁADY POMIESZCZEŃ 1:50 2018-06 

A.07 ARC KŁADY POMIESZCZEŃ 1:50 2018-06 

A.08 ARC KŁADY POMIESZCZEŃ 1:50 2018-06 

A.09 ARC KŁADY POMIESZCZEŃ 1:50 2018-06 

A.10 ARC KŁADY POMIESZCZEŃ 1:50 2018-06 

A.11 ARC KŁADY POMIESZCZEŃ 1:50 2018-06 
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